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MANDATNA ZMLUVA
¢. 1/2017/Stranavy

S ta_\'iebriého dozoru a odbormého poradenstva uzavreta podl'a § 566 a nasl.
akonnika v zneni neskorich predpisov medzi tymto zmluvnymi

L
ZMLUVNE STRANY

Obec Stranavy

Obecny urad, Majova 336, 013 25 Stratiavy
Ing. Jozef Papan, starosta obce

00 321613

2020677593

PROMA BANKA, a.s.,

SK28 5600 0000 0002 8969 6001
stranavy(@stranavy. sk

+421 905 547 067

+421 41 596 637 0

Peter Majéin — RIS

M. Sinského 678/20, 010 07 Zilina

vo veciach zmluvnych: Ing. Peter Majéin vo veciach
technickych: Ing. Peter Majéin, stavebny dozor zapisany
v SKSI pod ev. €.: 08 632;

37 601 717

10 421 305 51

Zivnostensky list : OZP-1/2006/02917-2/CR1
Register 551-24856

mBank S.A.

SK77 8360 5207 0042 0563 4478

II.
PREDMET ZMLUVY

1. Mandatar sa zavézuje, Ze pre mandanta zabezpeci vykon ¢innosti stavebného dozoru a
odborného poradenstva na stavbe: ,,Stavebné upravy objektu Obecného uradu
v Strariavdch — zniZenie energetickej ndarocnosti“ v rozsahu uvedenom v tejto zmluve
a jej prilohe (d’alej len SD).




Mandatar bude vykonavat’ SD na stavbe podla uréeného projektu pre realizaciu stavby.

Mandant sa zavézuje, Ze uhradi dohodnutd cenu za vykonané prace a poskytne
mandatarovi dojednané spolupdsobenie.

Mandant udel'uje mandatarovi plnii moc na ¢innosti savisiace s vykonom ¢&innosti
stavebného dozoru. Na Specifické ¢innosti nevyhnutné pre vykon stavebného dozoru
neupravené touto zmluvou bude mandatdrovi v pripade potreby pisomne udelena
samostatné plnd moc.

II1.
SPOSOB USKUTOCNENIA PRAC

SD bude vykondvany priamo na predmetnej stavbe. Vyhodnotenie prac bude
uskutoc¢niované minimadlne Ix tyZdenne, pripadne podl’a dohody uc€astnikov zmluvy ana
zéklade potreby prebiehajucej stavby. V pripade havarijnych situécii, alebo okamzitého
preruSenia prac na stavbe pri realizdcii budu informécie mandantovi odovzdané
okamZite.

Pri vykondvani prdc bude mandatdr dodrZiavat’ stavebny zdkon a ostatné vSeobecne
zavizné pravne predpisy, technické normy, pripadne iné dojednania dohodnuté touto
zmluvou, a bude sa riadit’ vychodzimi podkladmi mandanta, d’alej zapismi a dohodami
zmluvnych strdn uskuto€nenych na Statutdrnej Urovni ucastnikov zmluvy, a
vyjadreniami verejnopravnych orgénov a organizacii ku stavbe.

Mandant je povinny poskytntit’ mandatarovi potrebnt suéinnost’ tak, aby mohol véas a

riadne vykonavat’ vSetky zmluvne dohodnuté ¢innosti.

e Mandatar bude vykonavat’ SD tymito opravnenymi osobami: Ing. Peter Majéin,
zapisany v SKSI pod ev. &.: 08 632, bytom M.Sinského 678/20, 010 07 Zilina, ,
mobilny telefon: +421 908 940 656, e-mail: majcin@mail.t-com.sk.

Mandant je povinny odovzdat’ v€éas mandatarovi veci a informacie, potrebné na
zriadenie zélezitosti, pokial’ z ich povahy nevyplyva, Ze ich ma obstarat’ mandatar. Ak
vyZaduje zriadenie zéleZitosti uskutocnenie pravnych tikonov v mene mandanta, je
tento povinny mandatarovi na jeho poZiadanie vystavit’ v€as pisomné plnomocenstvo.

Mandatar zodpoveda za Skodu na veciach prevzatych od mandanta na zriadenie
zalezitosti a na veciach prevzatych pre mandanta od tretich osob s vynimkou, ak tito
Skodu nemohol odvratit’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Tieto veci je
mandatér povinny dat’ poistit’, len ked’ to ustanovi zmluva, alebo ked’ ho o to mandant
poZiada, a to na Gi€et mandanta.

Mandatar bude vykonévat’ ¢innost’ stavebného dozoru na stavbe, a to vzdy v ¢ase podl'a
potreby pritomnosti mandatéra na stavbe. Pri nepreruSovanom priebehu niektorého
stavebného procesu alebo pri ¢asovych sklzoch vo vystavbe a pod., musi byt’ jeho
pritomnost’ zabezpecena aj v drioch pracovného pokoja alebo volna, pripadne i v noci.
Cinnost’ na stavbe bude vykonavana v priebehu celej doby pripravy a vykonu prac
suvisiacich s jej realizaciou.

a) V ramci vykonu stavebny dozor sleduje spdsob a postup uskutociiovania




b)

d)

stavby, zhodu so schvalenou projektovou dokumenticiou a stavebnym
povolenim. Stavebny dozor zodpoveda za zabezpecenie suladu priestorovej
polohy s dokumentéiciou stavby a za dodrzanie vSeobecnych technickych
poziadaviek na vystavbu. Je spoluzodpovedny za dodrzanie podmienok
rozhodnuti vydanych na uskuto¢nenie stavby, najmi tizemného rozhodnutia a
stavebného povolenia. Vplyva na odstranenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil
(ak chyby nemozno odstranit’ v ramci vykonu stavebného dozoru, bezodkladne
ich oznami prislusnému stavebnému uradu). Sleduje, €i pri realizacii nie je
ohrozené bezpe¢nost’ a ochrana zdravia pri praci, ¢i nedochadza k ohrozeniu
alebo poskodeniu Zivotného prostredia.

Stavebny dozor zabezpedi: zapis do stavebného dennika o odovzdani a prevzati
staveniska, stara sa o systematické dopliiovanie dokumentécie (podla ktorej sa
stavba realizuje). Priebezne kontroluje (kontrola tych casti diela, ktoré sa v
d’alSom postupe prac zakryju alebo sa stanil inak nepristupnymi) preberanie
prac (eviduje vysledky kontrol v stavebnom denniku) a kontroluje
odstratiovanie chyb, nedostatkov a pripadnych nedorobkov zistenych pri
preberani. Sleduje, ¢i sa vykonavaju predpisané skiisky materidlov, konstrukcii
a prac. Vyzaduje doklady o preukazani zhody vyrobkov na stavbu. Kontroluje
postup prac podl'a asového harmonogramu - planu stavby, riadne uskladnenie
materialov, strojov a zariadeni na stavenisku. Dava suhlas na zacatie realizéacie
rozliénych prac. V pripade nedodrzania technologickych postupov, prislusnych
noriem, kvality prac, bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, a tiez podmienok
stavebného povolenia mdze realizaciu stavebnych prac okamzite zastavit’.
Stavebny dozor riesi v uizkej sucinnosti s mandatarom aj rozne technické otazky
(napr. v pripade nevyhnutnej zmeny navrhnutych stavebnych materialov),
priéom v plnej miere zastupuje stavebnika - investora tak, aby celkové néklady
stavby neprekrodili schvaleny rozpodet, nepredlzovala sa lehota vystavby
stavby a nezhorSovali sa parametre stavby. Bezodkladne informuje investora o
vSetkych zavaznych okolnostiach ohl'adom stavby. Kontroluje vecni a cenovia
spravnost’ ocefiovanych podkladov a platobnych dokladov, a d’alej ich sulad s
podmienkami prislusnej zmluvy o dielo.

Stavebny dozor kontroluje a sleduje vedenie stavebného dennika. Stavebny
dennik vedie stavbyveduci zhotovitel'a po cely ¢as vystavby od prvého diia
pripravnych prac na stavenisku az po odstranenie nedostatkov skutoéného
realizovania stavby podl'a podmienok kolauda¢ného rozhodnutia.

Stavebny dozor pripravuje podklady na odovzdanie a prevzatie dokoncenej
stavby, t.j. komplex vykresov so zakreslenymi zmenami (ktoré sa vykonali
pocas realizacie stavby), zoznam zabudovanych strojov a zariadeni (vratane
osvedéeni o akosti a kompletnosti, atestov, navodov na montdz, udrzbu a
obsluhu), doklady o zaSkoleni obsluhy, osvedéenia o akosti materidlov a
konStrukeii, doklady o preukézani zhody vyrobkov, zéapisnice, protokoly o
vykonanych skuskach pouzitych materidlov, spravy o vykonanych skuskach,
prehliadkach vyhradenych technickych zariadeni, pasporty, revizne knihy
vyhradenych technickych zariadeni, stavebné denniky, geodeticku
dokumentaciu, stanovisko ku skutoénému stavu platieb, protokol o
komplexnom vyskuisam, prevadzkovy poriadok. Po skonéeni stavebnych prac
stavebny dozor kontroluje vypratanie staveniska. Zucastiiuje sa na
kolaudaénom konani a dozera na odstranenie kolaudaénych chyb.

Mandatar nie je v omeSkani po dobu, kedy nemohol plnit’ predmet svojej
¢innosti z dovodov na strane mandanta a jeho zmluvnych partnerov, na ¢o je




1.

v8ak povinny bez zbytocného odkladu pisomne upozornit’ mandanta s bliz$im
popisom prisiu$nej prekazky.

5 Iv.
CAS PLNENIA

Mandatar sa zavézuje, Ze vykond predmet dojednany v rozsahu a obsahu ¢l. II. tejto
zmluvy, tj. ¢innost’ stavebného dozoru, v priebehu stavby apo jej prevzati az do
vydania kolauda¢ného rozhodnutia prislu§nym stavebnym dradom.

Cinnost’ stavebného dozoru v priebehu stavby bude zadatd diiom odovzdania
nevyhnutnych podkladov k plneniu zmluvy, najneskor v deft odovzdania staveniska.
Cinnost’ v priebehu stavby sa ukoné{ ditom zdpisniéného odovzdania a prevzatia stavby
investorom - stavebnikom od zhotovitela.

Cinnost’ stavebného dozoru po ukondeni stavby bude zadatd diiom zapisni¢ného
odovzdania a prevzatia stavby investorom - stavebnikom od zhotovitel’a, po odstraneni
drobnych zavad a nedorobkov a ukoncend vydanim kolaudaéného rozhodnutia
prisludnym stavebnym tradom.

V.
SPOLUPOSOBENIE MANDANTA

Mandant sa zavdzuje, Ze poskytne mandatarovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné
podklady a spolupdsobenie v lehote do 7 pracovnych dni pred odovzdanim staveniska:
a) kopiu stavebného povolenia vydaného podla schvaleného projektu stavby;

b) jedno vyhotovenie kompletného projektu pre realizaciu stavby;

¢) zmluvu o dielo na zhotovenie stavby uzavreti medzi zhotovitelom a
objednavatel'om,;

d) urc¢i spdsob vykonu autorského dozoru projektanta.

Mandant sa zavizuje zabezpe€it’ sic¢innost’ zhotovitel'a (prislu$nej zmluvy o dielo na
stavbu uvedent v €l. I bod 1 tejto zmluvy) podl'a poziadaviek mandatéra a stavebného
zakona.

Mandant udeli pracovnikom mandatara plnii moc na zastupovanie mandanta pri styku s
inymi pravnickymi alebo fyzickymi osobami potrebnti na vykon ¢innosti stavebného
dozoru.

VI.
ODMENA MANDATARA

Odmena za ¢innost’ mandatara podl'a tejto zmluvy je dojednand dohodou zmluvnych
stran podla zadkona Cislo 18/1996 Z. z. o cenach. Vychadza z ponuky mandatara
zaslanej v ramci zadavania zakazky z nizkou hodnotou organizovanej podl'a ustanoveni
platného zékona o verejnom obstardvani v Case pred uzavretim zmluvy a predstavuje
¢iastku celkom: 5 600,- EUR (slovom: pattisicSesto eur). Mandatar je opravneny
vystavit’ fakturu v odsihlasenej a dohodnutej vySke naraz po ukonéeni vykonu




stavebného dozoru kolaudéciou stavby.

. Dohodnuti zmluvni odmenu mandant uhradi v lehote splatnosti faktir najneskér do 14

dni odo dna ich dorucenia na icet mandatara uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

. Mandatar nie je platcom DPH. Odmena sa pri fakturacii vytuctuje v dohodnutej vyske

stanovenej platnymi predpismi v ¢ase realizacie stavby.

.V odmene mandatara su uz zahrnuté vSetky naklady, ktoré mandatar ucelne vynalozi

pri plneni svojho zavizku (okrem nédkladov spoéivajucich v tradnych poplatkoch a
pod.)

V pripade, Ze ddjde k prediZeniu lehoty vykonu z dévodu na strane mandanta a jeho
zmluvnych partnerov, uhradi mandant mandatarovi vykon SD v &ase prediZenia lehoty,
do vysky zmluvne dohodnutej ceny EUR v ¢l. VI. bod (1) - mesaéna odmena v prepodte
na dni vykonu prac pocas meskania.

VIL
PLATOBNE PODMIENKY

. Mandant ma povinnost’ vyplatit’ faktiiru najneskér do 14 dni odo dna jej dorucenia

mandantovi.

. Pre pripad zru$enia tejto zmluvy z dévodu na strane mandanta, ktoré neboli spdsobené

zavinenim alebo spdsobom vykonania pridc zo strany mandatdra, mandatdrom
vykonané prace budu vyfakturované mandantovi vo vyske dovtedy vykonanych prac a
ucelne vynaloZenych ndkladov. Vyska takychto prac a ndkladov musia byt predtym
pisomne odsuhlasené mandantom.

.V pripade omeskania thrady faktiry mandantom platia ustanovenia Obchodného

zakonnika. To isté plati, ak je v omeSkani mandatar s odovzdanim, resp. vykonanim
préc.

VIIL.
ZODPOVEDNOST ZA ZAVADY

. Mandatar zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude vykonany podl'a realiza¢ného

projektu stavby;. pravoplatného stavebného povolenia, v sulade s technickymi
poziadavkami, veobecne z4aviznymi pravnymi predpismi a podla ustanoveni tejto
zmluvy.

Mandatdr nezodpovedd za zéavady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
prevzatych od mandanta, a mandatar ani pri vynaloZeni vSetkej svojej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’, pripadne netplnost’.

. Pripadnt reklamdaciu chyby plnenia predmetu tejto zmluvy je mandant povmny_ el

pisomne uplatnit’ u mandatara, a to bezodkladne po zisteni pripadnej chyby.

IX.




VSEOBECNE DOJEDNANIA

1. Préava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlice z tejto zmluvy a touto zmluvou
vyslovne neupravené sa riadia prislu§nymi ustanoveniami Obchodného zékonnika v |
platnom zneni a ostatnych platnych pravnych predpisov.

2. Zmluva nadobuda platnost’ podpisom oboch zmluvnych stran. Zmluva nadobuda
ucinnost’ ihned’ po uzatvoreni zmluvy o dielo so zhotovitel'om stavby na dany predmet

zmluvy.

3. Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozné vykonat’ len formou pisomného
dodatku podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

4. Zmluva je zavdzna i pre pripadnych pravnych nastupcov zmluvnych stran.

5. Zmluva je vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, z ktorych kazda zmluvna strana dostane
po jednom vyhotoveni.

6. Prilohy, ktoré st nedelitelnou sucast'ou zmluvy: |
e ¢. 1. -Fotokopia Osvedéeni SKSI o odbornej sposobilosti pre vykon ¢innosti SD.

7. Utastnici zmluvy vyhlasuju, Ze st spdsobili svojimi tikonmi nadobudat’ prava a
zavizovat’ sa, Ze zmluva je uzatvorena po vzajomnom prerokovani, v zmluve prejavili
svoju vol'u slobodne, vazne, urCite a zrozumitelne, bez natlaku, nekonaju v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, Ze si text tejto zmluvy pozorne precitali, jeho
obsahu riadne porozumeli a na znak stihlasu ju vlastnoruéne podpisuju.

. Za mandatara Za mandanta
V Ziline, dna 20. 7. 2017 V Stranavach, dna 20. 7.2017

~/Ing. Peter Majéin U308 940 65 Ing. Jozef P
/" Stavebny dozor starosta obce




12, 3. 2010

Datum vydania

g

Slovenskd komora stavebnych inZinierov

Osvedcéenie

o vykonani skisky odbornej spésobilosti
Slovenska komora stavebnych inZinierov osvedéuje, Ze
Ing. Peter MajcCin

30, 5. 1970

narodeny/d

vykonal/a skisku odbornej sposobilosti podfa zakona SNR €. 138/1992 Zb.
o autarizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v zneni neskoriich predpisov pre vykon cinnosti

stavebny dozor

s evidencnym cislom (08632

Opravnenie splnomocnuje vykondval vybrané ginnosti vo vystavbe
podia zakona & 50/1976 £b. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku

v zneni neskorsich predpisov.
-__d_.—'—’
b

prof. Ing. Dusan Majdich, PhID.
Predseda SKSI






