Zmluva o dielo ¢. 20130412

uzatvorena podFa Obchodného zakonnika.

1.1. Objednavatel’
- Splnomocneny zastupca

ICO

DIC

telefon/fax
bankové spojenie
Cislo attu

1.2. Zhotovitel’

Splnomocneny zastupca
Opravneny rokovat’ vo veciach
- zmluvnych :
- technickych

ICO

DIC

IC DPH

Bankové spojenie

Cislo Gty

Zapisany

Clanok I. Zmluvné strany.

Obec Strafavy

Ing. Jozef PAPAN - starosta obce
Mijova 336

013 25 Stranavy

00 321 613

2020677593

041/5966324

Dexia banka Slovensko, a.s.
0289696001/5600

Ing. Tibor LATKO - LAROKS
ZIti 1043/23

010 03 Zilina

Ing. Tibor LATKO

Ing. Tibor LATKO
Ing. Tibor LATKO

- 10 982 868

1020529103

SK 1020529103

VUB, a.s. Zilina
121846-432/0200

Zivnostensky register &.2397/2002

1.3. Zmenu oséb uvedenych v bodoch 1.1. a 1.2. si oznamia zmluvné strany doporu¢enym listom.
1.4. Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnu akciu ,,RozSirenie kapacity ZS a MS Strafiavyy* zmluvu o dielo
v stilade s Obchodnym zédkonnikom.

hod

Clinok II. Predmet plnenia.
2.1. Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit’ vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’ dielo
,»Rozirenie kapacity Z8 a MS Strafiavy“
¢ podla podmienok, dohodnutych v tejto zmluve.
2.2. Objednavatel sa zavizuje:

e diclo, zhotovené v stlade so zmluvou, prevziat’ a zaplatit' dohodnuta cenu podla platobnych podmienok
v ¢lanku V. zmluvy



Clinok III. Cas plhenia.

3.1. Zhotovitel sa zavizuje:
3.1.1. Dokon¢it’ a odovzdat’ dielo v termine : zadiatok pric 16.04.2013

ukonéenie prac  28.06.2013
3.1.2. Dodat’ objednavatel'ovi d’alSie 2 vytlacky rozpoctu, ktory je sucastou ponuky zhotovitel'a: do
terminu odovzdania staveniska .
3.2. Objednavatel sa zavizuje:
3.2.1. Dodat’ zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlatkoch : do terminu odovzdania staveniska.
3.2.2. Odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych zdvad a narokov
tretich osdb do 7 pracovnych dni po podpisani zmluvy o dielo.
3.2.4. Urcit’ odberové miesta vody a elekirickej energie, vyznadit’ existujliice podzemné vedenia v priestore
staveniska, vyznadit’ hranice staveniska a uréit’ miesto odvaZania sute a rumoviska v terminoch, ktoré buda
dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati staveniska.
3.3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v ome§kani s terminom dokonéenia diela, uvedenym v
bode 3.1.1. po dobu, po ktori nemchol svoju povinnost’, stivisiacu s realizaciou predmetu plnenia zmluvy
plnit’ ndsledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatel’a.
V tomto pripade ma zhotovitel' pravo na prediZenie lehoty vystavby a zmenu terminu dokoncema dielaana
thradu preukazatel'nych zvySenych nakladov, ktoré mu z tohto dévodu vznikli.

Clanok IV. Cena diela.

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy je stanoveni dohodou
zmluvnych strén v sulade s ustanoveniami zakona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni a je cena
maximalna, ktor(i ni¢ je moZné prekrocit. Platnost’ cenovej ponuky je 3 —9 /2013,

4.2. Cena za zhotovenie diela podla ¢l. 11, je:

Zaklad ceny bez DPH : 104 435,37 EUR
DPH 20% 20 887,07 EUR
Celkova cena za dielo s DPH : 125 322,44 EUR

4.2.1 Cena pokryva victky zmluvné zavizky. Do ceny je moZné premietnut’ v stlade so znenim § 549
Obchodného zékonnika po obojstrannom potvrdeni dodatku ku zmluve aj zmeny, uvedené v bodoch 4.3.a
4.4. zmluvy.

4.2.2. Price, ktoré zhotovitel nevykond, vykona bez prikazu objednavatela alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi.

4.2.3. V cene su obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska.

4.3. Objednavatel’ a QOdborny technicky dozor objednévatela je opravneny nariadit zmeny materidlov
a zniZenie alebo zvySenie rozsahu pric, ktoré povazuje za nevyhnuiné a primerané a boli odsthlasené
projektantom. Rozsah prac a ceny diela smerom nahor alebo nadol bude upresneny a upraveny vzajomnou
dohodou smerom nahor alebo nadol medzi zmluvnymi stranami pisomnou formou.

Clanok V. Platobné podmienky, fakturicia.

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel’ zaviizuje zaplatit’ na zaklade faktiry so splatnostou 7 dni,
ktoré zhotovitel’ vystavi a odosle objednévatel'ovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1 Price budi fakturované na ziklade overeného zistovacieho protokolu a stpisu vykonanych
prac, v ktorom bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sillade s objektovou skladbou
skutoéne vykonanych prac a ponukového rozpoctu. , ;



5.1.2. Odsuhlasenie vykonanych prac vykond odborny technicky dozor objednavatela do 3. pracovného
dia od predloZenia sipisu prdc zhotovitelom. Ak ma shpis prac zdvady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

5.2, Faktaru vyhotovi zhotovitel' v silade s platnou legislativou - zakon ¢&. 222/2004 Z.z.. o dani
z pridanej hodnoty v platnom zneni a predloZi objednavatelovi v 3 origindinych vytladkoch. Fakttra bude
obsahovat’ minimalne tieto Gdaje:

¢islo faktury resp. danového dokladu

oznadenie objedndvatel’a a zhotovitel'a, pefiazny ustav, &islo udtu

ICO a DIC zhotovitel'a, ICO a DIC objednavatel'a

oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a &islo zapisu

miesto a ndzov diela, evidenéné &islo stavby

¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia

zdanitel'né obdobie

defi odoslania a den splatnosti faktary

fakturovanu zakladnu Ciastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovi fakturovand sumu po objektoch

petiatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel'a

e prilohou faktiry bude supis prac a dodavok, vyhotoveny podl'a bodov 5.1.1.- 5.1.2.

5.2.1. Dovodom na opravnené vratenie faktiry je skuto¢nost’, ze faktira ma formalne alebo obsahové
nedostatky. - :

5.2.2. V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a nedorobky, faktira za
dodavku bude uhradend do vysky 95 % ceny diela. Zvy$ok fakturovanej ceny objednavatel’ uhradi do 7 dni
po podpisani zapisnice o odstraneni zavad a nedorobkov.

5.2.3. Uhradena faktira nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.4. Faktliru za vykonané diclo predloZi zhotovitel ku dfiu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie
objednavatel'om vylucuje dodatoéné naroky zhotovitel'a na Gpravu ceny diela.

Clinok VI. Ziruénd doba, zodpovednost’ za vady.

6.1. Zhotovitel' zodpoved4 za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvaleného projektu stavby,
STN, vztahujucimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a Ze podas zaruénej doby
bude mat’ viastnosti, dohodnuté v tejto zmiuve.

6.2. Zarucna doba je 36 mesiacov na stavebnu cast” ana technologicku éast” podla zdruk stanovenych
vyrobcom technoldgii. Zacina plynat’ odo diia protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om. Za zavady
diela, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel’ v rozsahu tejto zaruky.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad zavady diela, Ze¢ pocas zaruénej doby ma zhotovitel' povinnost’
bezplatného odstranenia zavady.

6.4. Zhotovitel nezodpovedd za zadvady diela, ktoré boli spdsobené pouzZitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

6.5. Zavady diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovaZzujii za koneénd
moZnost reklamdcie zjavnych zdvad zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zdkonnika. Objednévatel’ méZe
zjavné zavady pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a poZzadovanym skigkam, musi
zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.7. Objednavatel je povinny umoznit zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji zavady diela,
zistené pocas zaruénej doby, odstrafiovat’.
/i



6.8. Objednavatel sa zaviizuje, Ze pripadnu reklamaciu zavady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni a to
pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel' sa zaviizuje zacat' s odstratiovanim pripadnych zdvad predmetu plnenia bezodkladne,
najneskdr do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel'a a zavady odstranit’ v ¢o najkratSom
technicky moznom ¢ase. Termin odstrdnenia zdvad dohodnt zmluvné strany pisomne pri reklamaénom
konani.

6.10. Ak zhotovitel' neodstrani zavady a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstrnit’ objednavatel’ a uhradit’ ich z &iastky, zadrzanej podla bodu
5.2.3.

6.11. Za 3kody, ktoré vznikni predéasnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli,
zodpoveda objednavatel’ a zhotovitel ich odstrani na zéklade dodatku ku zmluve na naklady objednavatela.

6.12. Zavady projekiu stavby, zabezpedeného objedndvatelom, budi zmluvné strany riesit’ podla §§ 551-
552 Obchodného zakonnika.

Clanok VIL Vykonanie diela.

7.1. Zhotovitel' vykonava &innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’ podl'a zmluvy, pri
¢om redpektuje technické $pecifikacie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel’ musi byt poisteny proti $kodam sposobenym podnikatel'skou &innost'ou.

7.3. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost’ a ochranu zdravia vietkych osdb, ktoré su
opravnené zdrziaval’ sa v priestore staveniska podPa zdkona NR SR &. 330/1996 Z.z. o bezpeCnosti a
ochrane zdravia pri praci v platnom zneni a Vyhl. SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. o bezpeénosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

7.3.1. Zhotovitel zodpoveda za zabezpelenie poZiarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢&. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR €. 94/2004 7. z. aza zabezpedenie
minimdlnych bezpenostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisku podla nariadenia vlady SR &.
396/2006 Z.z.

7.3.2. V suvislosti s vykondvanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat’ zasahy do Zivotného
prostredia, zachovavat’ a neposkodzovat’ existujiicu faunu a fléru, v maximalnej miere vyuZzivat' existujiice
spevnené komunikicie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tito zabezpedit’ proti inikom nebezpetnych
latok do okolitého prostredia.

7.3.3. V stilade so zakonom ¢ 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni zhotovitel v plnom rozsahu
zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v stvislosti s realizaciou diela. Odpady, najmi z plastov,
gumy, papiera apod. sa nesmud likvidovat' spalovanim. Odpady zo stavebnej <innosti je zhotovitel
povinny podl'a moznosti separovat’. BeZné odpady musia byt’ vyvezené na skladku, recyklovatel'né odpady
odovzdané na recyklaciu a nebezpeéné odpady musia byt likvidované prostrednictvom opravnenych
organizicii.

7.3.4. Zhotovitel je povinny pri kaZdom uniku nebezpeénych latok do okolitého prostredia alebo pri kazdej
ekologickej havarii informovat’ uzivatel'a a vzniknutd havériu odstrénit’ v spolupraci s uZivatelom na svoje
naklady.

7.4. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii dicla nepouZije materidl, o ktorom je v Case jeho pouZitia
zname, ze je §kodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spliiat’ podmienky a
poziadavky, uvedené v zakone NR SR &. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone
NR SR ¢&. 436/2001 Z.z. o technickych poZiadavkdch na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a
doplneni nicktorych zdkonov.

7.5. Objednévatel’ je opravneny vykonavat odborny technicky dozor nad realizaciou diela a dodrziavanim
zmluvnych podmienok. Jeho vykondvanim je povereny Ing. Ivan MORAVCIK, osvedenie o vykonani
odbornej skusky ¢&. 10272, ktory mé za tym ucelom pristup na pracoviskd, kde sa zmluvné prace realizuju
alebo skladuji materidly. li



7.5.1. Zhotovitel' je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonavanie odborného technického dozoru, najmi:

e oboznamit’ sa s podkladmi zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje

e prevziat’ od neho stavenisko, zékladné smerové a vyskové vytyCenie stavby

¢ kontrolu dodrZiavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného dohl'adu podas
realizacie stavby

e zabezpetit' zhotovite[ovi spolupricu s projektantom pri zabezpedovani suladu vykondvanych pric a
dodavok s projektom stavby v ramei vykonu jeho autorského dozoru

o zabezpecit’ kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do PD, podl'a ktorej sa stavba realizuje

e kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu

¢ kontrolu vecnej a cenovej spravniosti a uplnosti ocefiovacich podkladov a platobnych dokladov, ich sulad
s podmienkami zmluvy

¢ kontrolu tych Casti diela, ktoré budu v d'alom postupe zakryté alebo sa stani nepristupnymi

o kontrolu postupu prac podl'a ¢asového harmonogramu

kontrolu plnenia odsthlasen¢ho skufobného planu verejnej prace, k omu predio# zhotovitel' doklady,

ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly a pod.)

sledovanie vedenia stavebného dennika v stlade so zmluvnymi podmienkami a Stavebnym zikonom

kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konstrukcii

spolupracovat’ pri priprave dokladov pre zavereéné hodnotenie stavby

kontrolu odstrafiovania z4avad a nedorobkov

kontrolu vypratania staveniska

7.6. SkutoCnost’, Ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané price, nezbavuje
zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné zavady a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo
zaruc¢ené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Na vykonanie /projektom stavby, skiiobnym pldnom verejnej préce a normami/ stanovenych skiisok
realizovaného diela, prip. prevzatie zakladovej skary, vyzve zhotovitel' pisomne odborného technického
dozora objednévatel’a najmenej 5 pracovnych dni vopred, v opa¢nom pripade bude znésat’ naklady, spojené
s dodatoénou kontrolou podl'a ustanovenia

§ 553 Obchodného zdkonika.

7.8. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dmi, na ktoré
bude pozyvat’ tiastnikov, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat’ ich udastnikom kontrolného diia.
Vzijomne odsthlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa stani pokynom pre zhotovitel'a na
vykonanie prac, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.9. Zhotovitel' poveruje vykonom funkcie stavbyvediceho Ing. Tibor LATKO, osvedéenie o vykonani
odbornej skudky Ev.¢.04539 10.

7.10. Zhotovitel' vyzve pisomne objednavatel'a na prevzatie diela najmenej 15 dni pred dilom dokonéenia
- diela, uvedenym v bode 3.1.1.

7.11. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi: _
e 1 sadu projektu stavby, v ktorom budi zakreslené vietky zmeny, ku ktorym do$lo v priebehu
vystavby.
e stavebné denniky
e revizne spravy elektroinStalacie, bleskozvodov, atesty od rozvadzaov, meracie protokoly MaR
e doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujicich vyrobkov podla
§43f, §47 Stavebného zdkona &. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov, zakona
&. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a zdkona NR SR &. 264/1999 Z.z.
o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v platnom zneni
a vyhla&kou Ministerstva vystavby a regionédlneho rozvoja SR €. 158/2004 Z.z.
e zipisy o vykonanych skuskach (tlakovych skuskach, skuskach tesnosti a pod.)
e zipisy o kontrole &asti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté
e kompletni technickt dokumenticiu technologickych zariadeni
5



e $pecifikidciu hnutelného majetku, ktory je sucastou nchnutelného majetku polozkovite — vecne
a finanéne po jednotlivych objektoch prerokovami s uzivatel'om a objednavatel'om
o fakturu, v ktorej bude zi¢tovany cely predmet plnenia

7.12. Ak zhotovitel' uvedené doklady ku zacatiu preberacieho konania nepredlozi, objednavatel' preberacie
konanie neza¢ne a zhotovitelovi vyhiétuje vietky naklady, ktoré mu z toho dévodu vznikli.

7.13. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané len ak
objednavatel’ v zapisnici vyhlési, Ze dielo prebera.

7.14.1. Prevzatie diela alebo jeho Casti moZe objednévatel odmietnut’ pre zavady a nedorobky az do ich
odstranenia.

7.14. Stavenisko je povinny zhotovitel’ vyprataf v termine, ktory uréi objednavatel v zipisnici o odovzdani
a prevzati diela.

7.15. Zhotovitel' zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na vlastné ndklady
odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.

7.16. Vlastnikom stavby je objednavatel. Nebezpedenstvo Skody na diele a na veciach a
materidloch, potrebnych na jeho zhotovenie, zndSa zhotovitel do protokoldrneho prevzatia diela

objednavatel'om.

7.17. Zhotovitel zostava vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na
zhotovenie diela, aZ do ich uhrady objednédvatel'om.

7.18. Objednavatel’ zabezpedi vetky rozhodnutia organov $titnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.
7.19. Zhotovitel’ nesmie zadat’ predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.
7.20. Zhotovitel je opravneny pouZit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Clénok VIIL Stavebny dennik.

8.1. Zhotovitel' je povinny viest’ na stavbe stavebny dennik v stilade so Stavebnym zdkonom a vyhlaSkou
MZP SR &. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykon4vaji nicktoré ustanovenia stavebného zakona, od diia zadatia
prac az do odstranenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaud4cii stavby. Stavebny dennik sa
musi nachadzat’ na stavbe a musi byt’ trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel’ v deii, kedy boli
prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.

8.2. V denniku budi zapisané najmai tieto udaje:
8.2.1. Denny zipis:
¢ datum (mesiac, rok, nazov dila)
udaje o podasi, maximélna a minimalna teplota
udaje o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, smennost’
pracovnici a ich poéty
mechanizmy
¢asovy postup prac na stavbe
.2.2. Ostatné Gdaje, napr.:
vyjadrenie odborného technického dozora k zdpisom zhotovitel'a v stavebnom denniku a naopak
vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku
zAznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta
poziadavky zhotovitel'a na objednavatel’a a naopak
prerudenie stavebnych prac s odévodnenim
zaznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac ]

e & & & & & OO & & ¢ & 0



e zapisy o vykonanych skadkach, (napr. skuskach tvrdosti betonu, tlakovych skuskach, skuskach tesnosti,
vykurovacich skaskach a pod.

e zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej dokumentacie

¢ zapisy o dohodach zhotovitel'a s objednavatel'om a projektantom

e poziadavky odborného technického dozora objednévatel'a na odstranenie vad v priebehu vykonavania
diela

e skody na stavbe

e zoznam priloh a dokladov stavebného dennika

8.3. Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatel’a a projektanta mdZu do stavebného dennika vykonavat
zaznamy povereni zastupcovia prisludnych organov §tatnej spravy.

8.4. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre vyhotovenie
dodatkov ku zmluve.

Clinok IX. Zmluvné pokuty.

9.1. Zhotovitel zaplati za omeSkanie s plnenim zmluvnych zavizkov zmluvnd pokutu:

9.1.1 0,1 % =zcenydiela za kazdy zacaty tyZdern omeskania s odovzdanim dokonéencho diela.

9.1.2. Za neodstranenie kazdej zavady a nedorobku, uvedeného v zapisnici o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 3,32 EUR denne az do jeho
odstranenia.

9.1.3. Za omeskanie s odstranenim zavad, reklamovanych v zarucnej dobe 3,32 EUR denne az do ich
odstranenia a to za kazdt zdvadu zv]ast’.

9.14. Ked zhotovitel nedodd objednédvatelovi rozpoéty podla bodu 3.1.3. zmluvy, nebude mu
objednavatel’ az do ich dodania uhradzat’ faktiry a z toho dévodu nebude platit’ zmluvna pokutu.

9.1.5. Za omegkanic s dodanim skuSobného planu v termine podla bodu 3.1.2. zmluvy zaplati 3,32 EUR
denne az do jeho dodania.

9.1.6. V pripade, Ze zhotovitel' nebude viest’ stavebny dennik v sulade so zmluvou, odborny technicky
dozor neprevezme vykonané prace a nepodpise sipis vykonanych prac.

9.2. Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za omeSkanic s thradou faktiry zmluvnii pokutu vo vyske
0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy defi omeSkania.

9.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednavatel'ovi skodu, ktora
vznikla nesplnenim zdviizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzt'ahu vyplyvaju.

9.4. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou az po vzdjomnej dohode v ramci
dobrych obchodnych vzt'ahov zmluvnych stran.

Clinok X. Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy,

10.1. Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy:

e ak zhotovitel’ bezdévodne odmietne prevziat’ stavenisko

* ak zhotovitel' nedodrZiava kvalitu vykonavaného diela podla STN a objednavatelom zistené zavady
neodstrani v dohodnutych terminoch

s ak zhotovitel' v ddsledku svojej platobnej neschopnosti zastavi platby poddodavatelom alebo ide do
likvidacie.

10.2. Zhotovitel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy:
e ak objednavatel’ neplni zmluvné zévizky a tym zhotovitelovi znemoZiuje vykonanie diela. !
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10.3. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle §§ 365 a 370 Obchodného zdkonnika je povaZované za
podstatné porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a opraviiuje na jednostranné odstiipenie od
zmluvy obe zmluvné strany.

10.4. Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstlipeni musi byt’ uvedeny dévod, pre ktory
strana od zmluvy odstupuje.

10.5. V pripade, Ze dbjde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.1. resp. 10.2., vykonané price budi
oductované fakturou. Objedndvatel’ uhradi naklady, ktoré preukazatelne zhotovitelovi vznikli a boli
zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Clanok XI. Zavereéné ustanovenia.

11.1. Zmluva vznika prcjavenim sihlasu s celym jej obsahom a jej podpisanim opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran.

11.2. Zmluva mdZe byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran.

11.3. Pokial' v zmluve nie je dohodnuté nie€o iné, platia pre zmluvay vztah fiou zaloZeny ustanovenia
Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskor3ich predpisov.

11.4. NeoddeliteI'nou st¢astou zmluvy je vecny, Casovy a finanény harmonogram postupu prac

11.5. Utastnici zmluvu preditali, porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom dobrovolne vlastnoruéne
podpisali.

11.6. Zmluvné strany prehlasuju, Ze st spésobili k pravnym tkonom a ich zmluvnéd vol'nost nie je niim
obmedzend.

11.7. Zmluva je vyhotovend v 4 exemplaroch, z ktorych dva su uréené pre objednavatela a dva pre
zhotovitel'a.

V Strdnavach, diia 12.04.2013 V Strafavach, dfia 12.04.2013
objednavatel zhotovitel

ing. Tibor LATKO LAROKS
74 1043/23. 01003 ZILINA
1G0: 10982868, DIE; 1020529103
I DPH: SK1020520303, 7R &.. 2397/2002
B (41/5000813. mobl: 0903724 371

Bhesmagme ' i e 7O . e v vsnrnrrrnnrrrraearrrannenenenentaaaraensn
Ing JozefP‘APAN B Ing. Tibor LATKO

starosta obce konatel

Priloha ¢.1 k ZoD — Rozpodet





