
ZMLUVA O DIELO  

číslo zmluvy .................. 

uzavretá podľa príslušných ustanovení § 536 - 565 a nasl. Obchodného zákonníka č. 

513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

 

 

I. Zmluvné strany 
 

1.Objednávateľ :   Obec Stráňavy   

So sídlom :    Májová 336, 013 25 Stráňavy 

      

Zastúpený a oprávnený 

jednať vo veciach zmluvy :  Ing. Jozef Papán, starosta 

Bankové spojenie :   Prima banka a.s. 

Číslo účtu :                0289694014/5600                                     

Ďalej len Objednávateľ 

 

 

 

2. Zhotoviteľ :    HASTRA s.r.o     

So sídlom :    Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina    

Zastúpený :    Ing. Milan Hanuliak, konateľ    

Bankové spojenie :   VÚB BANKA a.s., pobočka Žilina   

Číslo účtu :    2769519556/0200     

IČO :     31 606 296 

DIČ :     2020446098 

IČ DPH :    SK2020446098 

Právna forma:                                          zapísaný OR Okr. Súdu Žilina, Odd : Sro, Vložka č.: 1898/L 

Ďalej len Zhotoviteľ 

 

II. Predmet zmluvy 

1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve 

o dielo ( ďalej len „zmluva“) pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá práce na akciu: 

 

REALIZÁCIA PÓDIA - cenová ponuka zo dňa 25. 7. 2013,  

 
v rámci mikroprojektu PL-SK/ZA/IPP/III/144 „Kultúrou a športom k posilneniu 

slovensko – poľských vzťahov“ 

        2)  Práce budú vykonané v kvalite a spôsobom podľa projektovej dokumentácie v rozsahu podľa 

predloženého  výkazu výmer.  

        3)  Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo prevziať, zaplatiť zaň zhotoviteľovi  

dohodnutú cenu a poskytovať potrebnú súčinnosť počas jeho zhotovovania. 

 

       4) Objednávateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť rozsah diela alebo požadovať  

              akúkoľvek zmenu diela priamo s ňou súvisiacou.  

 

        5) Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny v rozsahu diela vyžiadané objednávateľom          

              písomne po schválení cenovej kalkulácie.  

 

        6)  Miesto realizácie stavebných prác: Obec Stráňavy, 013 25 Stráňavy  



 

 

III. Termín zhotovenia diela 

1. Termín začatia prác:         2.9.2013                    

 

2.         Termín dokončenia výstavby:     10.9.2013 

 

3.         Zhotoviteľ nie je v omeškaní so zhotovovaním diela, v čase kedy nemôže splniť svoju  

            povinnosť z tejto zmluvy v dôsledku omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti.  

 

4.        Ak sa pri zemných prácach objavia také prekážky, ktoré zabránia realizácií prác podľa projektu,   

           práce budú pokračovať až po  odstránení prekážok a o túto dobu bude predľžený termín  

           ukončenia diela bez uplatnenia sankcií voči zhotoviteľovi. 

IV. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Ochrana životného prostredia 

1. Zhotoviteľ je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas 

celej doby zhotovovania diela vrátane odstraňovania prípadných vád a nedorobkov na ňom. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje chrániť životné prostredie na stavenisku a v jeho okolí a predchádzať 

škodám a úrazom osôb alebo škodám na majetku v dôsledku znečistenia, hluku alebo iných 

príčin vznikajúcich ako dôsledok metód jeho práce na diele. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť všetkých osôb, ktoré sú s jeho vedomím na stavenisku. 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko pred vstupom neoprávnených osôb, inak 

zodpovedá rovnako aj za bezpečnosť osôb zdržujúcich sa na stavenisku neoprávnene. 

4. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na zaistenie ochrany pred vznikom požiaru na 

stavenisku.  

V. Stavenisko 

1. Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii staveniska sa postupuje podľa ustanovení 

Stavebného zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení a vyhlášky č.374/1990 Zb. o bezpečnosti 

práce a technických zariadení pri stavebných prácach v platnom znení. 

2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr 3 pracovné dni pred plánovaným 

začatím stavby tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v termíne uvedenom v čl.III. 

odseku 1. O tomto sa vykoná zápis v stavebnom denníku a spíše sa zápisnica o odovzdaní 

a prevzatí staveniska. Objednávateľ vytýči pri odovzdávaní staveniska všetky podzemné a 

nadzemné vedenia, inžinierske siete na stavenisku zabezpečí súhlas ich správcov a oznámi 

podmienky, za ktorých možno vykonávať na stavenisku stavebné práce. Zároveň zabezpečí 

vytýčenie 

3. Objednávateľ určí miesto napojenia na el. energiu a vodu, poskytne priestory pre zariadenie 

staveniska a uloženie materiálu. Zhotoviteľ zabezpečí ,ak to bude možne ,meranie spotreby 

elektrickej energie a vody a uhradí objednávateľovi vystavené faktúry za spotreby podľa 

vzájomne odsúhlasených odpočtov meračov.  

4. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska projektovú dokumentáciu v 2 

vyhotoveniach.  

5. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi doklady o likvidácii odpadov vzniknutých jeho 

činnosťou na riadenú skládku, o čom predloží objednávateľovi písomný doklad. 

 

 

 

 



 

 

 

VI. Cena diela a platobné podmienky 

1. Cena za dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 

a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cena podľa prijatej ponuky 

zhotoviteľa zo dňa 19.8.2013  je dohodnutá a predstavuje sumu: 

 
 Cena za celý predmet zákazky: 

                                

                                                          Cena bez DPH   : 22 430,00 EUR 

                                                          DPH 20%           :  4 486,00 EUR 

      Cena s DPH:       26 916,00 EUR 

 

2. Úhrada za poskytnutie kompletného predmetu plnenia Zmluvy o dielo sa uskutoční 

bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa na základe doručenej faktúry, 

súčasťou ktorej bude objednávateľom potvrdený súpis prác a dodávok.  
 

3. Podkladom pre úhradu ceny prác bude faktúra vystavená zhotoviteľom. Faktúra musí mať 

všetky náležitosti daňového dokladu. Úhrada bude vykonaná v eurách. Splatnosť faktúry bude 

30 dní od dátumu jej vyhotovenia. 

Zhotoviteľ predloží objednávateľovi k úhrade faktúry v 3 origináloch vrátane potvrdeného  

súpisu prác a dodávok. 

4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, je zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať mu 

úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Úrok je splatný 

do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

 
5. Objednávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade nerealizovania stavby, alebo nerealizovania 

časti stavby, nebude zhotoviteľ fakturovať práce, ktoré neboli realizované.  

 

VII. Podmienky zhotovenia diela  

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude 

dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápismi 

a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa 

podkladov a požiadaviek objednávateľa. 

 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a odovzdané objednávateľovi podľa 

ustanovení tejto zmluvy a bez vád. 

3. Dielo sa považuje za riadne zhotovené len, ak bude vykonané v súlade s projektovou 

dokumentáciou, touto zmluvou, Stavebným zákonom č.50/1976 Zb. v platnom znení, 

zákonom č.264/1999 Z.z. v platnom znení, ostatnými platnými právnymi predpismi, 

príslušnými platnými STN a technologickými postupmi.  

4. Kvalitu vykonaných prác a použitých materiálov bude zhotoviteľ dokladovať protokolmi o 

vykonaných skúškach, certifikátmi kvality, atestami a inými dokladmi podľa zákona 

č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom 

znení.  



5. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave diela na pravidelných kontrolných dňoch, 

ktoré bude organizovať objednávateľ podľa potreby, najmenej jedenkrát za mesiac. O konaní 

kontrolného dňa bude informovať zhotoviteľa najmenej dva dni vopred zápisom do 

stavebného denníka.  

6. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi súčinnosť tak, že mu odovzdá stavenisko, stavebné 

povolenie a bude vykonávať pravidelnú kontrolu vykonávania diela minimálne dva krát za 

týždeň. Prestrešenie nemá možnosť nivelizácie, preto objednávateľ zabezpečí na vlastné 

náklady rovný podklad. 

7. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho Miloslava Košťála s odborným zameraním 

Pozemné stavby , ktorý je oprávnený najmä zastupovať ho pri prevzatí staveniska, odovzdaní 

diela, a robiť zápisy do stavebného denníka a podobne.  

 

8. Stavebný dozor objednávateľa pri realizácii predmetu plnenia bude vykonávať : 

……………….. Stavebný dozor si môže prizvať k výkonu kontroly ďalšie odborné osoby.  

9.      Zmeny v osobe stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru sa zapíšu do stavebného denníka a  

           strany si zmeny písomne oznámia do troch dní.   

 

VIII. Stavebný denník 

1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d Stavebného zákona č.50/1976 

Zb. v platnom znení odo dňa prevzatia staveniska. Do stavebného denníka bude denne 

zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre vykonanie diela.  

2. Stavebný denník musí byť na stavenisku trvalo prístupný stavebnému dozoru objednávateľa, 

prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo ho kontrolovať. 

3. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje 

stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom 

denníku, zapíše to do dvoch pracovných dní spolu s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, 

že s obsahom súhlasí. Toto ustanovenie nebude platiť v prípade neprítomnosti stavebného 

dozora z dôvodu služobnej cesty, školenia mimo sídla pracoviska a v prípade 

práceneschopnosti. Stavebný dozor zapíše stanovisko do stavebného denníka k požiadavke 

zhotoviteľa v nasledujúci deň po návrate na pracovisko. 

4. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu prác, ktoré budú ďalším postupom 

zakryté alebo sa stanú neprístupnými zápisom v stavebnom denníku najmenej dva pracovné 

dni vopred. V prípade, že sa stavebný dozor objednávateľa nedostaví v stanovenom termíne, 

môže zhotoviteľ pokračovať v prácach. Dodatočnú kontrolu bude môcť zhotoviteľ žiadať len 

ak uhradí náklady s tým spojené. 

 

IX. Odovzdanie a prevzatie diela 

1. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi zápisom do stavebného denníka pripravenosť na 

odovzdanie diela, resp. jeho ucelených častí najneskôr 3 pracovné dní pred termínom 

odovzdávania.  

2. K odovzdaniu a prevzatiu diela pripraví zhotoviteľ stavebný denník a všetky príslušné 

doklady. Zhotoviteľ vyprace a uprace stavenisko a uvedie ho do pôvodného stavu.   

3. Objednávateľ zvolá preberacie konanie. Objednávateľ prevezme len dielo bez vád a 

nedorobkov. V prípade, že dielo má vady alebo nedorobky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu 

diela, objednávateľ môže dielo prevziať, pričom v protokole o prevzatí všetky vady a 



nedorobky uvedie spolu s lehotou na ich odstránenie. Potvrdenie o odstránení vád a 

nedorobkov bude prílohou protokolu o prevzatí diela.   

 

4.  O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia na každú stavbu v aktivite vystaví  

            objednávateľ spolu so zhotoviteľom preberací protokol podľa príl. č. 3 k Vyhláške č.  

            83/2008 Z.z.. 

 

5.    Objednávateľ je po celú dobu plnenia podľa čl. III. odsek 3 tejto zmluvy vlastníkom  

             diela na ktorom sa práce realizujú. 

 

6.         Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia zmluvy zhotovovanom na pozemkoch  

             a stavbách objednávateľa nesie v plnom rozsahu zhotoviteľ ak  ju svojou činnosťou spôsobil   

            do doby protokolárneho  odovzdania a prevzatia diela. 

X. Záruka za akosť a reklamácie 

1. Zhotoviteľ poskytuje na všetky druhy prác záruku za akosť počas 36 mesiacov. Na 

komponenty a výrobky, ktoré zhotoviteľ zabudováva sa vzťahuje záruka za akosť v trvaní ako 

ju poskytuje výrobca a ako je uvedená v záručnom liste. Záručná doba začína plynúť dňom 

prevzatia diela bez vád a nedorobkov, inak až dňom odstránenia všetkých vád a nedorobkov 

diela. 

2. Záručná doba sa skracuje o dobu, počas ktorej bol objednávateľ v omeškaní s prevzatím diela 

bez vád a nedorobkov, alebo neoprávnene odmietol dielo prevziať. 

3. Objednávateľ je oprávnený reklamovať vady, ktoré sa vyskytnú v priebehu vykonávania diela 

zápisom do stavebného denníka. Zhotoviteľ je povinný tieto vady bezodkladne odstrániť na 

vlastné náklady a vykonať o tom zápis, ktorý potvrdí objednávateľ. 

4. Zjavné vady diela a nedorobky zistené pri odovzdávaní a preberaní diela, bude objednávateľ 

reklamovať v protokole o prevzatí diela. Ak dielo napriek tomu prevezme, je zhotoviteľ 

povinný ich odstrániť v dohodnutej lehote.  

5. Objednávateľ je povinný reklamovať vady, ktoré sa vyskytli na diele po jeho prevzatí, 

bezodkladne po zistení vady písomne na adresu zhotoviteľa, pričom označí vadu, popíše 

spôsob akým sa prejavuje.  

 

6. V prípade oznámenia vád podľa čl. X. odsek 5. objednávateľom v záručnej dobe sa zhotoviteľ 

zaväzuje bezodplatne a bez zbytočného odkladu ich odstrániť. Do 48 hodín od oznámenia 

vykonať obhliadku a dohodnúť termín odstránenia vád diela. V prípade nedodržania 

dohodnutej lehoty objednávateľ môže nechať vykonať opravu treťou osobou a náklady na 

opravu vyfakturovať zhotoviteľovi, záruka zhotoviteľa podľa čl. X. tým nie je dotknutá. 

Zhotoviteľ je povinný fakturovanú čiastku v plnej výške uhradiť do 40 dní od jej doručenia. 

 

7. Záručná doba sa predlžuje o dobu, započatú dňom oznámenia vád a končiacu dňom prevzatia 

opraveného predmetu diela objednávateľom. 

 

8. Záruka podľa čl. X. odsek 1. sa nevzťahuje na vady, o ktorých zhotoviteľ preukáže, že boli 

spôsobené objednávateľom, treťou osobou, alebo náhodnou udalosťou, nie však 

zhotoviteľom. 

XI. Sankcie 

1. Za nedodržanie termínu zhotovenia diela podľa čl.III. odsek 3 je objednávateľ oprávnený 

vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny práce za každý 

deň  omeškania. 



 Za neodstránenie všetkých vád a nedorobkov v dohodnutom termíne pri preberaní diela, je 

objednávateľ oprávnený zadržať čiastku rovnajúcu sa výške vád a nedorobkov, ktorá bude 

zhotoviteľovi vyplatená až po ich odstránení. 

 

2. V prípade omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti podľa čl. VII. odseku 6 je 

zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať mu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny 

práce za každý deň  omeškania. Ak objednávateľ bezdôvodne odmietne prevziať včas riadne 

zhotovené dielo, zhotoviteľ môže objednávateľovi vyúčtovať zmluvnú pokutu 0,05 % 

z dohodnutej ceny práce za každý deň  omeškania.   

 

 

XII. Odstúpenie od zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov 

 
1. V prípade podstatného porušenia povinností uvedených v tejto zmluve je každá zo zmluvných 

strán oprávnená od zmluvy písomne odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia 

druhej zmluvnej strane. 

 

2. Za podstatné porušenie povinností zhotoviteľom sa považuje, ak: 

 

a) sa omešká s dokončením diela oproti termínu podľa čl. III. odsek 3 o viac ako 30 dni, 

alebo 

3. Za podstatné porušenie zmluvy objednávateľom sa považuje, ak je v omeškaní s úhradou 

faktúry o viac ako 20 dní. 

 

4.       V prípade, že príde k zániku zmluvy niektorým zo spôsobov podľa odseku 1. tohto článku, 

uhradí objednávateľ zhotoviteľovi stavby preukázateľne vynaložené náklady a pomernú časť 

z ceny diela úmernú miere do akej je dielo rozpracované ku dňu zániku zmluvy. 

 

5.       V prípade odstúpenia od zmluvy podľa tohto čl. nemá zmluvná strana ktorej bolo odstúpenie 

od zmluvy oznámené, nárok na náhradu škôd, ktoré jej týmto vzniknú. 

XIII. Ostatné ujednania 

1.       Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzku v prípadoch, keď 

sa po uzavretí zmluvy zmení rozsah, alebo obsah predmetu zmluvy podľa čl. II., alebo 

vzniknú nové požiadavky objednávateľa, ktoré neboli predvídateľné v čase uzatvárania tejto 

zmluvy s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia. Prípadná zmena ceny za takéto 

práce bude vyčíslená rovnakou metódou a s použitím rovnakých jednotkových cien ako v tejto 

zmluve. 

 

2.       V prípade, že dôjde k zastaveniu prác, alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane 

objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia, alebo odstúpenia od 

zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to 

príslušným podielom z dohodnutej ceny. 

 

3.  Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade 

s harmonogramom prác na pracovných rokovaniach, ktoré bude zvolávať podľa aktuálnej 

potreby riešenia dielčich problémov. 

 

4.  Zhotoviteľ stavebných prác musí strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 

s dodávanými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy 

o nenávratnom finančnom príspevku .  

 

XIV. Záverečné ustanovenia a ostatné dojednania 

1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne     

 potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 



2. Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov, ktoré        budú 

platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte. 

3. Pre účely tejto zmluvy sa v prípade pochybností považuje písomnosť odoslaná na adresu 

druhej zmluvnej strany (čl.I.) za doručenú tretím dňom odo dňa jej preukázateľného 

odoslania. 

 

4.       V prípade sporu, týkajúceho sa zodpovednosti za vady a hodnotenia dosiahnutej akosti a 

kvality predmetu diela, jeho časti, sa zmluvné strany dohodli, že uznajú nezávislé hodnotenia 

špecialistov Slovenskej technickej univerzity, alebo súdneho znalca určeného po vzájomnej 

dohode zmluvných strán. V prípade, že bude týmto posudkom preukázaná znížená akosť 

kvality, vykoná zhotoviteľ na svoje náklady opravu diela a uhradí náklady na spracovanie 

posudku, inak tieto náklady uhradí objednávateľ. V prípade, že nebude možné opravu 

vykonať, zaväzuje sa zhotoviteľ  poskytnúť objednávateľovi zľavu z ceny diela vyjadrenej 

rovnako v príslušnom posudku. 

5. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka 

a ostatnými súvisiacimi platnými právnymi predpismi. 

6. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dve 

vyhotovenia. Ponuka uchádzača ( v tejto zmluve označený ako zhotoviteľ) a súťažné 

podklady objednávateľa sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo. 

 

7. Neodeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo je ocenený výkaz  výmer a harmonogram stavebných 

prác. 

8. Zmluva nadobúda platnosť  dňom podpisu oboma zmluvnými stranami v zmysle obchodného 

zákonníka a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle 

objednávateľa. 

 
9. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho s dodaným tovarom, 

prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku mikroprojektu PL-SK/ZA/IPP/III/144 „Kultúrou 

a športom k posilneniu slovensko – poľských vzťahov“ , a to oprávnenými osobami 

ktorými sú najmä poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby, 

Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním 

poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

splnomocnení zástupcovia európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané 

orgánmi,   ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi 

SR a ES  a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
 

 

V Stráňavách, dňa 22.08.2013    V Žiline, dňa 22.08.2013 

 

 
    Objednávateľ :                                                                Zhotoviteľ : 
 
 
.................................     ....................................................... 

Ing. Jozef Papán                       Ing. Milan Hanuliak 

starosta obce Stráňavy                                               konateľ  

 

 

 



Prílohy:  

- Príloha č.1 – Cenová ponuka zhotoviteľa - rozpočet 

  


