

ZMLUVA O DIELO č. 2/2017

uzatvorená podľa ustanovení podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení na stavbu:

Článok 1

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:	Obec Stráňavy
Sídlo:	Májová 336
Štatutárny orgán:	Ing. Jozef Papán, starosta
IČO:	00321613
DIČ:	2020677593
IČ DPH:	
Bankové spojenie:	Prima banka a.s.
IBAN:	SK28 5600 0000 0002 8969 6001
Právna forma:	obec
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

2. Zhotoviteľ:	Unistav Teplice, s.r.o.
Sídlo:	Fatranská 1326/124, 013 01 Teplice nad Váhom
Štatutárny orgán:	Anton Obšivan, konateľ
IČO:	36418633
DIČ:	2021851953
IČ DPH:	SK2021851953
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK15 1100 0000 0026 2778 8531
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:	Anton Obšivan
(ďalej len „dodávateľ“)	

Článok 2

Východiskové podklady a údaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy sú:

1. Súťažné podklady objednávateľa pre Výzvu na predkladanie ponúk, zverejnenú vo vestníku verejného obstarávania.
2. Súčasťou súťažných podkladov je aj projektová dokumentácia v pdf forme, podľa ktorej sa budú stavebné práce vykonávať.
3. Ponuka zhotoviteľa predložená zo dňa 25.04.2017.

Článok 3

Predmet zmluvy

Táto zmluva upravuje vzájomné právne a obchodné vzťahy zmluvných strán pri plnení predmetu zmluvy, ktorý predstavuje predmet zákazky s názvom „Stavebné úpravy objektu Obecného úradu v Stráňavách – zníženie energetickej náročnosti“, zverejnený vo vestníku verejného obstarávania číslo 62/2017, zo dňa 28.03.2017 pod značkou 3740-WYP.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kompletne zabezpečenie prác na stavbe „Stavebné úpravy objektu Obecného úradu v Stráňavách – zníženie energetickej náročnosti“, v rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy a prílohy č. 1 rekapitulácia rozpočtových nákladov.
2. Rozsah realizácie tvoria všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvného záväzku zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet diela bol plne funkčný a bol v súlade s príslušnými technologickými predpismi, STN, projektovou dokumentáciou a právnymi predpismi.

3. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných dodávok tiež všetky potrebné vedľajšie pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú síce v podkladoch zmluvy výslovne uvedené, ale pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu zmluvných prác a výkonov, resp. pre ich funkčnosť, sú nevyhnutné.
4. Poskytnuté služby, uskutočnené práce a dodaný tovar (výrobky, stavebný materiál) v rámci realizácie tejto zmluvy musia mať pôvod v krajinách ES alebo v asociovaných krajinách. V prípade, ak sa služby, práca, tovar na realizáciu predmetu zmluvy v krajinách uvedených v predchádzajúcej vete neposkytujú, resp. nevyrábajú, alebo ich z iných objektívnych príčin nemožno s týchto krajín získať, môže si zhotoviteľ nechať dodať služby, práce a tovar, ktoré majú pôvod v inej tretej krajine. Túto skutočnosť je však zhotoviteľ objednávateľovi povinný preukázať písomnými dokladmi predloženými v origináli a aj ich úradným preložením do slovenského jazyka. Objednávateľ požaduje preukázať pôvod materiálov a výrobkov použitých na predmet zmluvy.
5. Objednávateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť rozsah diela (meniť rozsah jednotlivých položiek výkazu výmer) alebo požadovať akúkoľvek zmenu diela (dodatočné doplnenie, resp. vylúčenie niektorých položiek výkazu výmer) priamo súvisiacu s dielom.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny v rozsahu diela vyžiadané objednávateľom písomne a uzatvoriť na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.
7. Zhotoviteľ nemá právo požadovať objednanie iných súvisiacich a predchádzajúcich prác mimo rozsahu prác stanovených touto zmluvou. Objednávateľ môže objednávať tieto práce u tretieho subjektu.
8. Zabezpečenie kolaudačného konania k predmetu zákazky a prípadných zmien stavby pred dokončením, v prípade zmien na strane zhotoviteľa v súlade s legislatívou. Zmenami na strane zhotoviteľa sa rozumejú všetky zmeny, ktoré sú potrebné pre to, aby boli splnené všetky požiadavky.

Článok 4

Lehota a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, rozsah ktorých je určený v článku 3/ tejto zmluvy, v nasledovných lehotách:
2. Realizácia stavby: začatie: najneskôr 1 týždeň po odovzdaní a prevzatí staveniska ukončenie: do 4 mesiacov po účinnosti zmluvy Dodávateľ stavby je povinný predložiť záväzný časový a vecný harmonogram prác do 7 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
3. Miesto plnenia je: Obec Stráňavy, objekt obecného úradu
4. Objednávateľ vyhlasuje, že má vysporiadané vlastnícke vzťahy k predmetným parcelám v zmysle platnej legislatívy (staveb. zákona).
5. Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotoviteľ do doby protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
6. Zmluvná lehota dokončenia prác je neprekročiteľná s výnimkou odseku 7 tohto článku.
7. Zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty dokončenia prác bez uplatnenia majetkových sankcií zo strany objednávateľa, ak dôjde k zdržaniu v dôsledku oneskoreného odovzdania staveniska zhotoviteľovi objednávateľom alebo iných prekážok na strane objednávateľa.
8. Zhotoviteľ musí bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje vykonanie predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty. Ak dôjde k zdržaniu prác, zhotoviteľ musí preukázať, že bolo vyvolané okolnosťami, na ktoré sa odvoláva.
9. Objednávateľ ukončené práce prevezme v lehotách, podľa tohto článku a zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu.
10. Za dokončené dielo sa považuje dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých závad.
11. Ak zhotoviteľ pripraví kompletné dielo schopné užívania pred dohodnutou lehotou, môže objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršej ponúknuť lehoty.

Článok 5

Cena za práce

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v článku 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon o cenách)

ako cena maximálna platná do konca zmluvného obdobia uvedeného v článku 4 tejto zmluvy a je doložená kompletným rozpočtom nákladov zhotoviteľa na jednotlivé objekty, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

2. Spôsob vytvorenia ceny je v súlade s § 2 Zákona o cenách založený na cene obchodného, alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku.
3. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:
Cena celkom bez DPH: 290 833,33 EUR slovom: dvestodevädšiatistisícosemstotridsaťtri EUR tridsaťtri centov
DPH: 58 166,67 EUR slovom: päťdesiatosemstisícsošesťdesiatšesť EUR šesťdesiatsedem centov
Cena celkom s DPH: 349 000,00 EUR Slovom: tristoštyridsaťdeväťtisíc EUR
Cena platí pri dodržaní kvalitatívnych a dodacích podmienok uvedených v projektovej dokumentácii dodanej objednávateľom a sú v nej zohľadnené všetky podmienky objednávateľa uvedené v súťažných podkladoch pre verejnú súťaž podľa článku 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude fakturovať DPH podľa cenových predpisov SR platných v dobe dodania prác a fakturácie.
4. Cena uvedená v ods. 3 tohto článku pokrýva všetky zmluvné záväzky, (vrátane záväzkov týkajúcich sa dodávky stavebných prác, dielov, materiálov, výrobkov alebo služieb...), náležitostí a vecí nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do užívania.
5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady zhotoviteľa na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
6. Cena za dielo môže byť v lehote podľa článku 4 zmenená iba v prípade prípadných doplňujúcich prác požadovaných objednávateľom.
7. Zhotoviteľ nemá nárok na úpravu ceny spôsobenej predĺžením lehoty výstavby.
8. Zhotoviteľ prehlasuje, že cena je stanovená v súlade s projektovou dokumentáciou a požiadavkami objednávateľa.

Článok 6 **Platobné podmienky**

1. Všetky platby sa budú uskutočňovať bezhotovostne.
2. Zhotoviteľ si uplatňuje nárok na úhradu za vykonané práce a dodávky vystavenými faktúrami – (ďalej len faktúrou), ktorá bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s § 71 zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov:
 - a. obchodné meno a sídlo, IČO, DRČ zhotoviteľa
 - b. meno, sídlo, IČO, DIČ objednávateľa
 - c. číslo zmluvy
 - d. číslo faktúry
 - e. dátum uskutočneného fakturovaného plnenia
 - f. dátum vyhotovenia faktúry
 - g. deň odoslania a splatnosti faktúry
 - h. označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť (musí byť v súlade s touto zmluvou)
 - i. označenie diela
 - j. súpis vykonaných služieb, prác a dodávok 1 x mesačne podpísaných stavebným dozorom objednávateľa
 - k. podkladom pre fakturáciu je bezrozporový súpis vykonaných služieb, prác a dodávok
 - l. výšku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovú fakturovanú sumu vrátane DPH
 - m. podpis oprávnenej osoby (prípadne pečiatku v zmysle podnikateľského oprávnenia)
 - n. Faktúra – musí zároveň obsahovať nasledovné údaje: názov zákazky, certifikáty o zhode, atesty o použitých materiáloch a pod.
3. Fakturácia sa bude vykonávať jednorázovo po prevzatí stavby v zmysle oceneného položkovitého rozpočtu predloženého v ponuke. Fakturovaná suma sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta, t.j. na centy. Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov uvedených v ním vypracovanom súpise vykonávaných prác.
4. Faktúra vrátane súpisu vykonaných prác a dodávok bude objednávateľovi doručená v piatich rovnopisoch – origináloch vrátane potvrdeného súpisu prác a dodávok. Faktúra musí mať všetky náležitosti, musí byť zostavená prehľadne a musí byť v nej dodržané poradie položiek v súlade s oceneným popisom prác a dodávok predložených v ponuke.

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcich odsekoch, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
6. Lehota splatnosti faktúry je 90 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Za deň doručenia sa považuje deň, v ktorý je doručená faktúra prevzatá objednávateľom osobne
7. Za vykonané služby, práce a dodávky sa považuje len materiál, výrobky a zariadenia vykonané a zhotovené výlučne pre požadovaný predmet zmluvy, ktoré sú pri službách už vykonané a pri prácach zabudované do diela.
8. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania príslušnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

Článok 7

Preddavky na predmet zmluvy

1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na predmet plnenia zmluvy preddavky.

Článok 8

Podmienky vykonania predmetu zmluvy

1. Práce na realizácii diela musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení na profesionálnej úrovni a musia vyhovovať § 43 g zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Materiály a výrobky určené k vykonaniu diela musia byť všeobecne dobrej kvality, vopred odsúhlasené objednávateľom a musia spĺňať požiadavky § 43 f zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. K dodaným materiálom a výrobkom musia byť doložené certifikáty, osvedčenia o vhodnosti ich použitia na stavby a licencie na vykonávanie predmetných technológií a pod., najneskôr pred ich zabudovaním. Do doby ich odovzdania objednávateľovi ich archivuje zhotoviteľ (stavbyvedúci) ako prílohu k stavebnému denníku. Zhotoviteľ musí mať na stavbe k dispozícii technické normy, licencie na vykonávanie prác, všeobecne zaužívané pracovné a technologické postupy a návody výrobcu stavebných a technologických výrobkov na spôsob ich použitia, týkajúcich sa predmetu plnenia.
2. Výrobky a materiály určené na vykonanie predmetu plnenia musí zhotoviteľ dodať bez akýchkoľvek práv tretích osôb.
3. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje a zariadenia potrebné pre realizáciu predmetu plnenia v náležitom stave a zabezpečí koordináciu svojich poddodávateľov.
4. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom plnenia na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady, rešpektujúc právne predpisy, rozhodnutia, technické normy a špecifikácie.
5. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené pre predmet plnenia pred poškodením a krádežou až do ich protokolárneho prevzatia objednávateľom.
6. Postup prác musí byť vykonaný v súlade s projektovou dokumentáciou tak, aby stavenisko a objekt predmetu plnenia bol stále zabezpečený proti vniknutiu tretích osôb a aby poveternostnými vplyvmi nedošlo k poškodeniu obnažených konštrukcií.
7. Materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú ods. 1) tohto článku, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté z tohto titulu znáša zhotoviteľ bez nároku finančnej úhrady zo strany objednávateľa.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov a osôb, ktoré sa s jeho vedomím pohybujú v mieste plnenia. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na predmet plnenia musí byť k dispozícii na stavenisku u stavbyvedúceho.
9. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na účely predchádzania vzniku požiarov na stavenisku. Zhotoviteľ v prípade vykonávania činností, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru, najmä zváranie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zvaracie, brúsiace alebo iskriace zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie a na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu, lepenie horľavých podlahových a strešných krytín obkladov stien a stropov pomocou ohňa, elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie starých náterov pomocou tepelných spotrebičov a zariadení, nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou vzniku požiaru, ale aj v prípade vykonávania iných činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktoré môžu byť v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov kvalifikované ako činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, či už pri demontáži alebo montáži, je povinný minimálne 5 dní pred ich začatím informovať stavebný dozor a zabezpečiť všetky úlohy ochrany pred požiarmi podľa ustanovení citovaných právnych noriem.

10. Objednávateľ bude podľa potreby organizovať na stavbe kontrolné dni, z ktorých prijaté opatrenia a úlohy je zhotoviteľ povinný plniť.
11. Príloha č. 1 zmluvy o dielo uvádza zoznam subdodávateľov odsúhlasených objednávatelom pre hlavné práce, služby a hmotné dodávky. Zhotoviteľ môže navrhnúť dodatok k týmto zoznamom alebo vyškrtnutie z týchto zoznamov, zhotoviteľ predkladá tieto úpravy písomne objednávatelovi k odsúhlaseniu; osobitné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dotknuté. Každá takáto úprava má byť odovzdaná včas tak, aby nezdržovala vykonávanie diela. Úpravy zoznamu subdodávateľov nebudú účinné bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia objednávateľa.
12. V prípade návrhu na zmenu subdodávateľa v nadväznosti na bod 12 tejto zmluvy si objednávateľ vyhradzuje právo odmietnuť takýto návrh zhotoviteľa. V prípade novo navrhnutého subdodávateľa je objednávateľ oprávnený takúto zmenu odmietnuť v prípade, ak podľa jeho hodnotenia nemá navrhovaná osoba dostatočné schopnosti a skúsenosti s dielom obdobného charakteru alebo ak je mu známy prípad, že táto osoba nespĺňa riadne svoje záväzky, prípadne jej finančná a technická pozícia spoľahlivo negarantuje plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy. Odmietnutie znamená napr. aj nemožnosť vstupu odmietnutej osoby na stavenisko.
13. Odsúhlasenie subdodávateľov objednávatelom žiadnym spôsobom nezbavuje zhotoviteľa záväzkov, povinností a zodpovedností vyplývajúcich zo zmluvy.
14. subdodávateľa uvedení v prílohe č. 1 ZMLUVY a/alebo subdodávateľa, prostredníctvom ktorých preukazoval zhotoviteľ splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, na základe ktorého bola uzavretá táto ZMLUVY, musia pred začatím poskytovania príslušného plnenia zobrať na seba vo vzťahu k objednávatelovi záväzok, že odstránia vady nimi v súvislosti s dielom poskytnutého plnenia aj na priamu výzvu objednávateľa a bez nároku na akúkoľvek odplatu alebo náhradu od objednávateľa, a to v prípade, ak zhotoviteľ riadne a včas neuspokojí nároky objednávateľa z príslušnej vady diela; tento záväzok subdodávateľa nesmie byť podmienený nad rámec podmienok uplatniteľnosti práv z vady diela v zmysle tejto zmluvy vo vzťahu medzi objednávatelom a zhotoviteľom, ani obmedzený na čas kratší, ako je trvanie zodpovedajúcej povinnosti (zodpovednosti) zhotoviteľa. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zabezpečí objednávatelovi príslušný platný záväzok subdodávateľa, pričom objednávatel sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť. Bez splnenia povinnosti podľa tohto bodu nie je možné začať s poskytovaním príslušného plnenia.
15. subdodávateľ musí počas celej doby poskytovania plnenia spĺňať podmienky § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z.
16. Zmeniť subdodávateľa, prostredníctvom ktorého preukazoval zhotoviteľ splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní môže zhotoviteľ len v prípade, ak tento subdodávateľ prestal spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. alebo nie je schopný poskytnúť plnenie, pričom v prípade prechodnej neschopnosti, len ak by táto ohrozovala alebo znemožňovala riadne a včasné vykonávanie/vykonanie dielom, prípadne toto plnenie poskytnúť odmieta. Zhotoviteľ je povinný preukázať splnenie podmienok pre zmenu subdodávateľa podľa prvej vety tohto bodu.
17. Objednávateľ môže kedykoľvek požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal svojho subdodávateľa, v prípade že tento nevie hodnoverne preukázať svoju odbornú spôsobilosť alebo je nedbanlivý v riadnom plnení svojich zmluvných alebo zákonných povinností. Objednávateľ resp. jeho stavebný dozor môže upozorniť zhotoviteľa na porušenie povinností alebo správanie jeho subdodávateľa a poskytnúť mu primeranú lehotu na zabezpečenie nápravy. Ak v stanovenej lehote nedôjde k náprave, je objednávateľ oprávnený využiť právo podľa prvej vety tohto odseku. Odvolaný subdodávateľ bude zhotoviteľom čo najskôr nahradený iným subdodávateľom. Odvolaním subdodávateľa nebudú zmenené termíny dokončenia diela, ani zmluvná cena. Všetky náklady spojené so zabezpečením nového subdodávateľa znáša zhotoviteľ.
18. Objednávateľ je oprávnený jednostranne rozhodnúť o znížení rozsahu diela a odobrať zhotoviteľovi časti prác a výkonov. Toto rozhodnutie bude oznámené zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný toto rozhodnutie rešpektovať a dielo zhotoviť podľa tejto zmluvy v rozsahu podľa rozhodnutia objednávateľa. Ak vzhľadom na zníženie rozsahu diela je odôvodnená aj zmena termínu realizácie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, je objednávateľ oprávnený pri znížení rozsahu diela stanoviť aj nový (kratší) termín ukončenia a odovzdania diela.
19. Zhotoviteľ nevykonáva žiadne zmeny prác a materiálov bez odsúhlasenia stavebného dozoru. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny doložené súhlasným stanoviskom projektanta, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich odsúhlasení objednávatelom môže zmeny zhotoviteľ realizovať. Práce, ktoré

zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa odchyľne od zmluvných dojednaní, schválenej projektovej dokumentácie alebo jej zmien, ponuky a požiadaviek v súťažných podkladoch, nebudú uhradené.

20. Zhotoviteľ písomne vyzve stavebný dozor objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi písomne, najmenej 3 dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis zástupca objednávateľa podpíše 3 dni pred stanoveným termínom preverenia.
21. V prípade, že sa zástupca objednávateľa po riadnej výzve na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
22. Stavebný dozor vykonáva preverovanie dodávok a prác vykonaných zhotoviteľom, pričom zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov pri preverovaní a bez meškania urobiť opatrenia na odstránenie zistených závad a odchýlok od projektu.
23. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbujuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadne vady a nedostatky a vykonávanie kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zákazky.
24. Pri realizácii stavby musí zhotoviteľ dodržať predpisy a normy uvedené v projektovej dokumentácii, najmä:
 - a. všetky všeobecne záväzné legislatívne predpisy, najmä stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a k nemu príslušné vykonávacie predpisy, Vyhlášku č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
 - b. Všetky platné Slovenské technické normy, vzťahujúce sa na predmet zmluvy, vydaných Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, resp. Slovenským ústavom technickej normalizácie Bratislava.
 - c. Všetky výrobky navrhnuté na použitie na stavbe musia vyhovovať § 43 f Stavebného zákona č. 50/76 Zb. v znení doplňujúcich predpisov a zákona NR SR č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení doplňujúcich predpisov.
 - d. Všetky výrobky a materiály pre stavbu musia byť navrhnuté hospodárne, kvalitne s maximálnou efektívnosťou a minimálnymi nárokmi na údržbu a prevádzku pri jej užívaní.
 - e. Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
 - f. Vyhlášku Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
 - g. Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 o bezpeč. opatreniach pri elekt. a plynových zariadeniach
 - h. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
 - i. rozhodnutia a vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií
 - j. Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko OBEC
 - k. Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
 - l. Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
 - m. Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
 - n. Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov
25. Zhotoviteľ zaručuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu diela a že tieto povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol dielo riadne začať a dokončiť.
26. Zhotoviteľ zrealizuje dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že bude mať pre zamestnancov všetky potrebné úradné povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre realizáciu diela.
27. Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa tejto zmluvy o dielo.

28. Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných metód používaných na stavenisku a pracovisku.
29. Zhotoviteľ zodpovedá:
- za presné vytýčenie diela vo vzťahu k pôvodným referenčným bodom a úrovniam s ohľadom na vyššie uvedené za správnosť polohy, úrovni, rozmerov a vytýčením všetkých častí diela
 - za zabezpečenie všetkých nevyhnutných pomôcok, zariadenia a pracovných síl potrebných k vytýčeniu a kontrolných meraní
 - periodicky na svoje náklady zabezpečí úradne kontrolné zameranie, ktoré určí presnú polohu všetkých objektov stavby a odovzdá objednávateľovi originál týchto dokladov pri odovzdaní a prevzatí stavby.
 - v prípade, že v priebehu realizácie diela vznikne chyba v polohe, v úrovni, rozmeroch alebo vytýčení akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ na vlastné náklady túto chybu okamžite opraví
30. Zhotoviteľ po celý čas realizácie diela a odstraňovania jeho väd a nedorobkov:
- zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za všetky osoby na stavenisku, bude udržiavať stavenisko a dielo (pokiaľ nie je dokončené a odovzdané do užívania objednávateľovi) v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečie a ďalej zabezpečí, aby všetky osoby na stavenisku boli riadne inštruované a plnili všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti práce podľa platného práva
 - zodpovedá počas výstavby, t. j. od začatia do úplného dokončenia za majetkovú a požiaru ochranu diela, materiálov, zariadenia staveniska a staveniska vrátane zariadenia a dodávok a zabezpečí na vlastné náklady všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, okrem iného výstražné značenie, dočasné oplotenie staveniska riadne osvetlenie
 - zamedzí prístupu nepovoláných osôb na stavenisko
 - vykoná všetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a životného prostredia na stavenisku i mimo neho, zamedzeniu škody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do práv tretích osôb následkom znečistenia, hluku, vibrácií, prachu alebo iných príčin, vznikajúcich v dôsledku jeho činností
 - vykoná také opatrenia, aby znečistenie vzduchu a priemyselný odpad zo staveniska vznikajúci následkom realizácie diela nepresiahol hodnoty predpísané platnou legislatívou.
31. Zhotoviteľ je povinný neprekročiť hlučnosť a prašnosť svojich prác podľa platných STN a príslušných nariadení SR.
32. Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávky elektriny, vody a ďalších médií na stavenisko a pracovisko po celý čas realizovania diela vrátane meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia budú v súlade s príslušnými normami STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, za vodné a stočné až do úplného dokončenia diela, vrátane prípadných poplatkov za ich pripojenie.
33. Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať poriadok a čistotu a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvážať zo staveniska všetok stavebný odpad a suť, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať a ukladať len na miestach k tomu určených v zmysle zákona NR SR 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení doplňujúcich neskorších predpisov. Doklady o odvoze a likvidácii stavebného odpadu odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní.
34. Zhotoviteľ hradí všetky náklady a poplatky za dočasné využívanie komunikácií v súvislosti so stavbou.
35. Zhotoviteľ si zabezpečí na svoje náklady dostatočné dodatočné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje pre účely vykonania diela v prípade, že plocha staveniska odovzdaná objednávateľom je nepostačujúca.
36. Všetky zariadenia zhotoviteľa, dočasné stavby a materiály poskytnuté zhotoviteľom sa po prevoze na stavenisko považujú za výlučne určené k vykonaniu diela a zhotoviteľ ich a ani ich časť bez súhlasu zástupcu objednávateľa neodvezie.
37. Všetky dočasné stavby zhotoviteľa musia vyhovovať platným právnym predpisom, hlavne predpisom o bezpečnosti o ochrane zdravia.
38. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na pracovisku:
- bude zamestnávať pracovníkov len so zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na určený druh pracovnej činnosti
 - bude dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a predpisy pre ochranu životného prostredia
 - zabezpečí si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce vrátane sústavnej kontroly bezpečnosti práce pri všetkých činnostiach na stavenisku a pracovisku objednávateľa.

- d. upozorní objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku objednávateľa k ohrozeniu života, zdravia pracovníkov objednávateľa alebo tretích osôb alebo k ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a objektov
 - e. bude rešpektovať zákaz fajčenia, zákaz prinášať a používať na pracovisku a v priestoroch objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje a omamné látky
 - f. v priestoroch objednávateľa sa budú jeho zamestnanci pohybovať v pracovnom odevu viditeľne označenom názvom firmy
 - g. pred vstupom na pracovisko odovzdá zástupcovi objednávateľa zoznam zamestnancov, ktorí budú priamo vykonávať práce na predmete zmluvy a v prípade potreby ho aktualizovať
 - h. preukázateľne oboznámi svojich zamestnancov o zákaze pohybu, resp. zdržiavania sa na pracoviskách, ktoré nesúvisia s výkonom objednaných prác bez vedomia a súhlasu objednávateľa.
39. Zhotoviteľ odškodní objednávateľa za všetky nároky tretích osôb ohľadne porušenia patentových práv, práv k ochranným známkam alebo k obchodnému meniu alebo iných chránených práv vo vzťahu k materiálu alebo zariadeniam zhotoviteľa používaných pre dielo, alebo v súvislosti s ním a za všetky vzniknuté škody, náklady, poplatky a výdaje vzniknuté z týchto dôvodov alebo v súvislosti s nimi.
40. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzavretú poistnú zmluvu zodpovednosti za škodu.
41. Objednávateľ si vyhradzuje právo na kontrolu pracovníkov zhotoviteľa, či v zmysle bodu č.35 a) majú pracovníci zhotoviteľa požadovanú odbornú spôsobilosť (výučný list, certifikát).

Článok 9

Kontrola plnenia predmetu zmluvy

1. Kontrola plnenia realizácie stavby:
 - a. Stavebný dozor objednávateľa pri realizácii predmetu plnenia bude vykonávať
 - b. Zhotoviteľ poveruje výkonom činnosti stavbyvedúceho František Chovanec s evidenčným číslom 09798*10* . V jeho neprítomnosti ho zastupuje v plnom rozsahu.
 - c. Stavebný dozor v priebehu realizácie stavby sleduje, či sa práce vykonávajú podľa dokumentácie, dohodnutých podmienok, technických noriem, návodov výrobcov, bezpečnostných a iných právnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozorňuje zápisom do stavebného denníka.
 - d. Osoba poverená výkonom stavebného dozoru je oprávnená zastupovať objednávateľa na rokovaníach vo veciach technických. Objednávateľ poveruje prevzatím zhotoveného diela, podpísaním preberacieho protokolu a zápisom o odstránení väd a nedorobkov prac pracovníka vo funkcii vedúceho, útvaru investíci a prevádzky a stavebný dozor ktorý spoločne podpíšu.
 - e. Stavebný dozor má prístup na všetky pracoviska, kde sa zmluvné výkony realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality, atesty a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia.
 - f. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy do stavebného denníka.
 - g. Stavebný dozor je oprávnený dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je na stavbe prítomný, a to v prípade, že je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, alebo hrozia iné vážne hospodárske škody.
 - h. Stavebný dozor nie je oprávnený zasahovať do hospodárskej činnosti zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi:
 - a. 2 dni pred zabudovaním jednotlivých materiálov, doklady o kvalite zabudovávaných materiálov (prehlásenie o zhode, certifikáty, meracie protokoly...) v súlade so zákonom č. 90/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a s nimi súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, z ktorých budú zrejme technické parametre a charakteristiky materiálov ešte pred ich zabudovaním
3. Zhotoviteľ predloží zástupcovi objednávateľa:
 - a. vzorky materiálov, výrobkov a povrchov, ktoré chce použiť. Použijú sa len materiály, výrobky a povrchy schválené zástupcom objednávateľa
 - b. certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode legislatívnych predpisov na všetky dodávané materiály a zariadenia
 - c. dodanie kladných protokolov o vykonaných odborných skúškach

- d. doklady musia byť predložené ku kontrole pred zabudovaním jednotlivých výrobkov a materiálov a do ukončenia diela ich archivuje zhotoviteľ. Objednávateľovi ich zhotoviteľ odovzdá pri odovzdaní a prevzatí predmetu diela.
 - e. vypracovanie „Plánu ochrany pred požiarom (zriadenie protipožiarnej asistenčnej hliadky a spísanie písomného povolenia na zváranie pred začatím prác) je povinný zabezpečiť zhotoviteľ v zmysle § 6 ods.2 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom
 - f. vypracovanie Plánu organizácie výstavby (POV) g) vypracovanie Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku.
4. Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania v súlade s príslušnými STN, špecifikáciami alebo skúšobným plánom:
- a. kontrolou dodávaného materiálu pri vstupe na stavenisko
 - b. kontrolou pred a po zabudovaní tých materiálov a prác, ktoré nespĺňali podmienky tejto zmluvy pri kontrole podľa písm. a) v tomto bode
 - c. odovzdá počas realizácie diela objednávateľovi písomné doklady (vyhodnotenia) o uskutočnených kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach do 3 pracovných dní od ich uskutočnenia.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly kedykoľvek od podpisu tejto zmluvy.
- 5.1 Oprávnené osoby na výkon kontroly sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od zhotoviteľa predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, vzorky výrobkov a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou.
- 5.2 Oprávnené osoby na výkon kontroly sú:
- a. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby.
 - b. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby.
 - c. Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov.
 - d. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a/ až c/ tohto odseku v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a ES.
6. Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, overovaním na mieste v zmysle Správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly a zároveň zaslať objednávateľovi informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.

Článok 10 **Stavebný denník**

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku o prácach a činnostiach, ktoré vykonáva. Povinnosť viesť stavebný denník končí prevzatím predmetu plnenia vrátane odstránenia kolaudačných väd a nedorobkov.
2. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmä: - dátum, pracovná doba, počasia - počet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé práce - druh a počet strojov, ich pracovné nasadenie, výkony - popis o postupe vykonávaných prác s odvolaním sa na technický predpis - obsah a rozsah vykonaných prác s posúdením kvality - dodávky stavebných materiálov, výrobkov, zariadení, konštrukcií a montážneho materiálu vrátane sprievodnej dokumentácie najmä osvedčení a certifikátov o materiáloch a výrobkoch, množstvo, skutočnú kvalitu - údaje o zistených vadách pri preberaní výrobkov a dodávok - druh vykonávaných prác a dodávok s uvedením príslušnej položky v rozpočte alebo projekte - záznam o pripravenosti prác pre nasledujúce vykonanie prác, najmä u prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté s výzvou na ich prevorenie - prerušenie alebo zastavenie prác na stavbe alebo objekte s uvedením príčiny - vykonané skúšky, ich výsledky a dokumentovanie - rozhodujúce okolnosti vplývajúce na kvalitu diela - záznamy o kontrole lešení, výťahov...atď., ktoré boli kontrolované po prerušení prác - závažné udalosti spôsobené živelnými udalosťami, úrazy, ku ktorým došlo pri vykonávaní prác - záznamy o poučení zamestnancov - záznamy o všetkých vykonaných zmenách pri realizácii stavby v porovnaní s dokumentáciou a zmluvou s uvedením, kto dal na ne súhlas - záznamy o výškových a smerových meraniach vrátane dokumentácie o výsledkoch merania

3. Denné záznamy sa píšú do staveného denníka s očíslovanými listami jednak pevnými, jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy. Perforované listy sú číslované zhodne s pevnými listami.
4. V denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení ukladajú priamo na stavenisku. Jedná sa najmä o výkresy dokumentujúce odchýlky od projektovej dokumentácie, prehľad skúšok každého druhu, atď.
5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Pri denných zápisoch sa nesmú vynechávať voľné miesta.
6. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy do denníka stavebný dozor objednávateľa, zamestnanec projektanta poverený výkonom autorského dozoru, orgány štátneho stavebného dohľadu a prípadne iné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa, koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku.
7. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so záznamom objednávateľa alebo projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. 8. Ak je na stavbe stavebný dozor objednávateľa, je stavbyvedúci povinný predložiť mu denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdať mu prvý priepis. V prípade, že je na stavbe občasný stavebný dozor objednávateľa je zhotoviteľ povinný najmenej raz do týždňa zaslať objednávateľovi doporučené priepis záznamov v denníku ak ich stavebný dozor neprevezme osobne na stavbe.
8. Kópiu denníka archivuje zhotoviteľ 10 rokov od protokolárneho odovzdania a prevzatia prác.
9. Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru sleduje obsah stavebného denníka a k záznamom v ňom uvedeným dáva svoje stanoviská v prípade, že s obsahom zápisu nesúhlasí do 3 pracovných dní s uvedením dôvodov, inak sa predpokladá že s obsahom záznamu súhlasí. Okrem toho do denníka zapisuje: - údaje o zistených vadách a odchýlkach pri realizácii od dokumentácie stavby s určením lehoty na ich odstránenie zhotoviteľom - požiadavky na zhotoviteľa, ktoré vyplynuli z rokovaní zúčastnených na realizácii stavby - požiadavky na odstránenie chýb a nekvalitných prác - stanoviská kontrolných orgánov štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu, ktoré boli objednávateľovi zaslané písomne - prípadné požiadavky na práce nad rozsah zmluvy - súhlas s náhradným technickým riešením pri zmenách vzniknutých počas realizácie a zmenu materiálov, pokiaľ je k nim predchádzajúci kladný súhlas projektanta - záznam o prevzatí prác, ktoré budú v ďalšom postupe výstavby zakryté alebo neprístupné
10. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný v kancelárii u stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu.
11. Originál stavebného denníka odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní diela.

Článok 11 **Stavenisko**

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko na zhotovenie diela do 7 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.
2. Pri odovzdaní a prevzatí staveniska odovzdá odberateľ zhotoviteľovi celé stavenisko vrátane hraníc vonkajších plôch.
3. O výsledku preberania a odovzdania staveniska spíšu zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa zápisnicu.

Článok 12 **Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy**

1. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. 3 riadnym vykonaním a odovzdaním predmetu plnenia zmluvy objednávateľovi nasledovne:
 - a. Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberá dokončené dielo schopné samostatného užívania podľa zmluvy na samostatnom odovzdaní a prevzatí.
 - b. Zhotoviteľ je povinný písomne objednávateľovi oznámiť 14 dní vopred pripravenosť na odovzdanie predmetu plnenia s termínom, kedy sa má vypísať preberacie konanie. Objednávateľ vypíše preberacie konania najneskôr 7 dní pred požadovaným termínom.
 - c. Zhotoviteľ v prípade, že sa stavba odovzdáva komplexnými skúškami, alebo vykonaním iných skúšok, musí oznámiť deň ich začatia. Ku dňu odovzdania zhotoviteľ pripraví všetky doklady potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonaných skúškach, atesty, certifikáty, návody na obsluhu, záručné listy atď. a 2x kompletnú sadu projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.

- d. O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia spíše objednávatel společně so zhotovitelem preberací protokol o odovzdaní a prevzatí prác.
- e. Ak objednávatel odmietne predmet plnenia prevziať, spíše objednávatel a zhotoviteľ zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
- f. Zhotoviteľ odstráni svoje zariadenia, materiál a stroje zo staveniska do 3 dní po odovzdaní stavby. Po vypratí staveniska je zhotoviteľ povinný upraviť stavenisko do pôvodného stavu (terénne úpravy)
- g. Po uplynutí lehoty uvedenej v ods. f) tohto článku môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál potrebné na odstránenie väd a nedorobkov, s ktorými objednávatel stavbu prevzal, ak termín na ich odstránenie je dlhší ako 5 dní. Ponechané stroje, zariadenia a materiál musí zhotoviteľ umiestniť tak, aby neprekážali bezpečnej prevádzke (užívaniu).
- h. Pri nesplnení povinnosti podľa ods. f, g,) tohto článku je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatelovi penále vo výške 100 eur za každý deň omeškania až do dňa skutočného vypratania staveniska. Túto čiastku môže objednávatel odpočítať z faktúry zhotoviteľa.
- i. Práce musia byť vykonané tak, aby ku dňu zmluvného dokončenia vnútorných prác boli vnútorné priestory užívania schopné a bez väd.
- j. Za dokončené dielo sa považuje dielo po kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých väd.

Článok 13

Podmienky odstúpenia od zmluvy

1. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zmluvnej strane písomne a je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení zmluvnej strane.
2. Objednávatel môže až do dokončenia prác bezodkladne odstúpiť od zmluvy v nižšie uvedených prípadoch, ktoré stanovuje zmluva
 - a. Ak zhotoviteľ je v konkurznom konaní alebo ide do likvidácie
 - b. Ak zhotoviteľ mešká s prácami oproti harmonogramu o viac ako 2 týždne, alebo s ukončením prác podľa zmluvnej lehoty a ani v primeranej lehote určenej objednávatelom dielo nedokončí. Za meškánie sa nepovažuje predĺženie doby výstavby z dôvodov uvedených v č. 4, bod 7.
 - c. Ak zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy uzavrel takú dohodu, ktorá predstavuje porušenie podmienok zmluvy.
 - d. Ak napriek písomnému upozorneniu objednávatelom v stavebnom denníku nie sú zo strany zhotoviteľa dodržané platné predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na stavbe.
 - e. Ak nie sú po výzve objednávatel v stavebnom denníku realizované konštrukcie a práce v súlade s požiadavkou na kvalitu realizácie diela (viď zmluva, projekt, platné STN, technologické predpisy ...).
 - f. Ak v priebehu vykonávania diela bol štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu zhotoviteľa právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého podstata súvisí s podnikaním.
 - g. Ak zhotoviteľ porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu diela.
3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy ak objednávatel neplní zmluvu, alebo porušil povinnosti z nej vyplývajúce a tým zhotoviteľovi znemožní vykonanie prác.
4. Nárok na úhradu služieb, prác a dodávok realizovaných zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od zmluvy podľa článku 6 ods. 8 tejto zmluvy zostáva zachovaný a vyúčtuje sa podľa zmluvných cien v rozsahu ukončených, funkčných samostatných častí diela bez väd a nedorobkov.
5. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávatel prevezme práce, ktoré zhotoviteľ vykonal v priebehu realizácie diela v súlade s bodom 3, najneskôr do 30 dní po odstúpení od zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných služieb, prác a dodávok vrátane dokladov (atesty, certifikáty, skúšky, atď.)
6. V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutím na prípadné nároky z väd diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa, má objednávatel nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo realizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávatel previesť bez zbytočného odkladu na objednávatel vlastnícke alebo iné právo

k vybudovaným zariadeniam, lešeniam a inému vybaveniu, ktoré sa už nachádzajú na pracovisku, ako i k dodaným hmotám a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

Článok 14

Záručná lehota, zodpovednosť za vady a škody

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a že v lehote prevzatia a počas záručnej lehoty bude mať dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá platným technickým predpisom a STN, vyhláškam a zákonom vzťahujúcim sa na predmet plnenia a nemá vlastnosti, ktoré by rušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho použitia.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a vykonané práce sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
3. Zmluvné strany zodpovedajú za škody spôsobené vlastným zavinením, ako i za škody zavinené osobami ktoré použijú na splnenie svojich záväzkov.
4. Záručná lehota za realizáciu stavby je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom, t. j. dňom ukončenia preberacieho konania pokiaľ je stavba prevzatá bez závad, alebo dňom vydania potvrdenia o odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole podľa článku 13, ods. 1, písm. d tejto zmluvy. Záruka 60 mesiacov sa vzťahuje aj na všetky stroje, zariadenia, technológie a stavebné práce. Záručná doba 60 mesiacov sa nevzťahuje na stroje, technológie a zariadenia, na ktoré je výrobcom preukázateľne daná iná (kratšia) záručná doba.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu plnenia zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
7. Zhotoviteľ je zodpovedný za straty alebo škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok.
8. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu diela, že počas záručnej lehoty má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
9. Zhotoviteľ musí na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonaných prácach alebo ich častiach, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác do ich protokolárneho prevzatia objednávateľom a všetky závady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe.
10. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete plnenia spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho poddodávateľom počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní vád a opravách počas záručnej lehoty a vzniknuté škody na vlastné náklady odstráni.
11. Zhotoviteľ je povinný uhradiť škody vzniknuté z uplatnených vád počas záručnej lehoty.
12. Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály sú nové, v prvej akostnej triede, zodpovedajú požiadavkám objednávateľa a štandardom dohodnutým v zmluve o dielo.

Článok 15

Uplatňovanie vád

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu plnenia, ktoré objednávateľ zistí v záručnej lehote a ktoré včas reklamuje.
2. Počas záručnej doby má objednávateľ právo v prípade vady diela požadovať ich odstránenie a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady diela.
3. Objednávateľ prípadné reklamácie vady diela v záručnej lehote uplatní bezodkladne po ich zistení písomnou formou do rúk zodpovedného zástupcu zhotoviteľa. Reklamované vady opíše, prípadne uvedie, ako sa prejavujú.

Článok 16

Odstraňovanie vád

1. V prípade oznámenia vád podľa článku 16 ods. 3 objednávateľom v záručnej lehote sa zhotoviteľ zaväzuje bezodplatne a bez zbytočného odkladu ich odstrániť.

2. Do 48 hodín od oznámenia sa zaväzuje vykonať obhliadku a najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľa ich začať odstraňovať a v čo najkratšom technicky možnom čase ich odstrániť. Lehota odstránenia väd sa dohodne písomnou formou.
3. V prípade nedodržania dohodnutej lehoty môže objednávateľ nechať vykonať opravu treťou osobou a náklady na opravu vyfakturovať zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí. Záruka zhotoviteľa podľa článku 15 tým nie je dotknutá. Zhotoviteľ je povinný fakturovanú čiastku v plnej výške uhradiť do 14 dní od jej doručenia.
4. Na písomnú žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu reklamované vady odstrániť, aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady na odstránenie väd až do rozhodnutia súdu o reklamácií zhotoviteľa.
5. Ak počas kolaudačného konania budú zistené zainteresovanými osobami závady a nedorobky, ktoré bránia užívaniu, resp. bezpečnej prevádzke a neboli uvedené v preberacom protokole podľa čl. 13 ods. 1 písm. d zhotoviteľ ich okamžite bezplatne odstráni.
6. Záručná doba sa predlžuje o dobu začatú dňom oznámenia väd a končiacu dňom opravenia reklamovaného predmetu diela zhotoviteľom.

Článok 17 **Majetkové sankcie**

1. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 500,00 EUR z ceny predmetu zmluvy vrátane DPH za každý kalendárny deň omeškania so zhotovením diela oproti termínu uvedenému v harmonograme, ktorý je prílohou č. 3 tejto zmluvy.
2. Objednávateľ je oprávnený vyúčtované majetkové sankcie odrátať z faktúry.
3. Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce v lehote určenej na ich odstránenie alebo počas záručnej lehoty v čase podľa článku 17 ods.1 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1500,00 EUR za každý deň omeškania a za každý jednotlivý prípad (vadu alebo nedorobok).
4. Ak objednávateľ neuhradí faktúru za predmet plnenia v termíne podľa článku 6 ods. 6 tejto zmluvy, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z čiastky neuhradenej faktúry za každý kalendárny deň omeškania po lehote splatnosti.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku prípadného omeškania dokončenia stavby nedodržaním termínu ukončenia stavby zo strany zhotoviteľa s výnimkou omeškania vplyvom živeľnej udalosti. Za škodu spôsobenú objednávateľovi sa považuje akákoľvek sankcia alebo krátanie výšky NFP zo strany poskytovateľa NFP, vzniknutá a uložená objednávateľovi v dôsledku nedodržania harmonogramu ukončenia stavebných prác v rámci projektu. Úhrada alebo zápočet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dokončiť ani jeho ďalších povinností podľa zmluvy.
6. Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na náhradu škody.
7. Lehota splatnosti majetkových sankcií je do 30 dní odo dňa doručenia dokladu, ktorým bude stanovená majetková sankcia.

Článok 18 **Ostatné dojednania**

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ prehlasuje, že zabezpečí pokrytie všetkých činností vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy zamestnancami s potrebnými osvedčeniami a oprávneniami v zmysle platnej legislatívy.
3. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného predmetu plnenia na porádach(kontrolných dňoch), ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby. Ich stálymi účastníkmi budú poverení zástupcovia objednávateľa a poverení zástupcovia zhotoviteľa.
4. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené dohodou zmluvných strán; v prípade pretrvávajúcich nezhôd cestou príslušného súdu.

6. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, postupne majú prioritu:
 - a. zmluva o dielo
 - b. súťažné podklady objednávateľa k predmetnej zákazke zo dňa 28.03.2017
 - c. Výkresová dokumentácia
 - d. ponuka zhotoviteľa zo dňa 25.04.2017
7. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných výrobkov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy, môže každá strana po predchádzajúcom upozornení druhej strany dať vykonať materiálno-technické preskúmanie štátnym, alebo štátom uznaným miestom pre skúšky materiálu. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá nebude v tomto úspešná.
8. Rozpory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
9. Ak dôjde po uzatvorení zmluvy k zmene z dôvodov na strane zhotoviteľa v zmysle článku 8 ods.12, nemá tento nárok na zmenu zmluvy - predĺženie lehoty dokončenia a úhrad zvýšených nákladov.
10. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť, resp. poveriť vykonávaním diela podľa tejto zmluvy len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu a schopnosti, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými pracovnými pomôckami bezporuchovými prístrojmi.
11. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti nasadeniu personálu, ktorý podľa jeho názoru nie je dostatočne kvalifikovaný, zanedbáva riadne vykonávanie svojich povinností, alebo nedodržiava platné právne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia, a prikázať zhotoviteľovi, aby tento personál stiahol a nahradil ho novým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať, v opačnom prípade má objednávateľ právo postupovať podľa čl. VII. tejto zmluvy.
12. Výkresy, výpočty, výsledky overenia výpočtov alebo iné podklady ktoré zhotoviteľovi poskytol objednávateľ pre daný predmet plnenia, nesmú byť bez súhlasu objednávateľa zverejnené a použité na iné ako dohodnuté účely t.j. na vykonanie prác.
13. V prípade ak sa akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s platným právnym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú vzájomným rokovaním nahradiť neplatné, alebo neúčinné zmluvné ustanovenie novým platným zmluvným ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný touto zmluvou.

Článok 19 **Záverečné ustanovenia**

1. Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy odo dňa doručenia podpísaného textu objednávateľovi.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi objednávateľom a poskytovateľom finančného príspevku MP.
3. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných, očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné po ich podpísaní štatutárnymi orgánmi obidvoch zmluvných strán a budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
4. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.
5. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne riešené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky v platnom znení ku dňu uzavretia tejto zmluvy a ďalšími všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
 - Č. 1 zoznam subdodávateľov
 - Č. 2 ocenený výkaz výmer predmetu zákazky aj v xls. Podobe na CD
 - Č. 3 Časový a vecný harmonogram prác (predloží iba úspešný uchádzač)
7. Súčasťou zmluvy je elektronická verzia podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel). Zhotoviteľ zároveň akceptuje záväzok predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
8. Zmluva je vyhotovená v 6-och rovnopisoch, z ktorých 5 rovnopisoch dostane objednávateľ a 1 rovnopis zhotoviteľ.
9. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne na základe



pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a preto ju na znak súhlasu s jej znením vlastnoručne podpisujú.

10. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho so stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby sú:

- Príslušné ministerstvo a nim poverené osoby,
- Útvár následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
- Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- Spĺnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Verejný obstarávateľ pristúpi k podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom iba za predpokladu, že dôjde k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí NFP. Zhotoviteľ sa zaväzuje k dodržaniu podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy.

V..... <u>STRÁŇAVACH</u>dňa <u>7.9.2017</u>	V Tepličke nad Váhom dňa
OBEC 013 25 Stráňava okr. Žilina 	Unistav Teplička, s.r.o. Stavebno – obchodná činnosť ul. Fatranská 1326/124 ② 013 01 Teplička nad Váhom IČO: 36418633, DIČ: 2021851953 IČ DPH: SK2021851953 
Objednávateľ:	Zhotoviteľ:

Prílohy:

- Príloha Zmluvy o dielo č. 1 - Zoznam subdodávateľov
- Príloha Zmluvy o dielo č. 2 - Ocenený výkaz výmer predmetu zákazky aj v xls. podobe na CD
- Príloha Zmluvy o dielo č. 3 - Harmonogram uskutočnenia stavebných prác (predloží iba úspešný uchádzač)

Príloha Zmluvy o dielo č. 1 - Zoznam subdodávateľov

Zoznam subdodávateľov
(návrh)

V súlade s ustanovením § 41 ods.1 zákona, verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby vo svojej ponuke uviedli:

1. percentuálny podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám,
2. zoznam všetkých navrhovaných Subdodávateľov
3. uvedenie predmetu subdodávky.

Por. číslo	% podiel subdodávky ²	Subdodávateľ ³	Predmet subdodávky ⁴
1.			
2.			
3.			
.....			

V Tepličke nad Váhom dňa 24.04.2017

meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho orgánu uchádzača

Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebno – obchodná činnosť
ul. Fatranská 1326/124 ②
013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 36418633, DIČ: 2021851953
IČ DPH: SK2021851953

¹ Subdodávateľ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe zmluvy s uchádzačom bude realizovať pre uchádzača stavebné práce, ktorých hodnota je vyššia ako 5% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH alebo realizuje dodávku a montáž Technologického zariadenia.

² Percentuálny podiel ich práce z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH.

³ Uchádzač uvedie názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, štát, IČO, subdodávateľa.

⁴ V predmete subdodávky uchádzač uvedie rámcový popis rozsahu ich činností s určením objektu, na ktorom bude činnosť vykonávať.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBCENÉHO ÚRADU V STRÁNAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Obec Stráňavy	IČO	IČ DPH
Projektant	ENERMA, s.r.o., Žilina		
Zhotoviteľ	Unistav Teplička, s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	Položiek
		24.5.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	8	Práce nadčas	13	GZS
	Dodávky				0,00
2		9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
	Montáž				0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
	Dodávky				0,00
4		11		16	Vplyv prostredia
	Montáž				0,00
5	"M"			17	Iné VRN
	Dodávky				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
					0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
			0,00		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DP H 20,00 % z 290 833,33
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ	Unistav Teplička, s.r.o.		349 000,00
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochty a odpočty
	Stavebno – obchodná činnosť ul. Fatranská 1326/124 ② 013 01 Teplička nad Váhom IČO: 36418633, DIČ: 2021851953 IČ DPH: SK2021851953	26	Dodávky objednávateľa
		27	Kľzáva doložka
		28	Zvýhodnenie
			0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

Objednávateľ: Obec Stráňavy

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

24.5.2017

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Stavba	STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI	290 833,33	58 166,67	349 000,00
SO-01-1	SO 01-1 Obecný úrad - Zateplenie obvodového plášťa	109 166,67	21 833,33	131 000,00
01a	01a - Zateplenie obvodového plášťa	104 643,44	20 928,69	125 572,13
01e	01e - Bleskozvod	4 523,23	904,65	5 427,88
SO-01-2	SO-01-2 Obecný úrad - Zateplenie strešného plášťa	125 000,00	25 000,00	150 000,00
01b	01b - Zateplenie strechy	116 990,40	23 398,08	140 388,48
01c	01c - Zateplenie podhľadu stropu nad 1.pp	8 009,60	1 601,92	9 611,52
SO-01-3	SO 01-3 Obecný úrad - Ostatné oprávnené výdavky	56 666,67	11 333,33	68 000,00
01d	01d - Zdravotechnika	9 134,63	1 826,93	10 961,56
01f	01f - Výmena svietidiel a svetelných zdrojov	6 268,80	1 253,76	7 522,56
01g	01g - Vykurovanie - kotolňa	26 056,42	5 211,28	31 267,70
01h	01h - Vykurovanie - rozvody a vykurovacie telesá	14 892,33	2 978,47	17 870,80
01i	01i - Plynoinštalácia	314,49	62,90	377,39
Celkom		290 833,33	58 166,67	349 000,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V
STRÁNAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

Názov objektu

SO 01-1 Obecný úrad - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Stráňavy

Projektant

ENERMA, s.r.o., Žilina

Zhotoviteľ

Unistav Teplička, s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

24.05.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 23 669,50	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 85 497,17	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 109 166,67	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebno – obchodná činnosť
ul. Fatranská 1326/124 ②
013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 36418633, DIČ: 2021851953
IČ DPH: SK2021851953

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	109 166,67
24	DPH 20,00 % z 109 166,67	21 833,33
25	Cena s DPH (r. 23-24)	131 000,00

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V
STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

Názov objektu

SO 01-1 Obecný úrad - Zateplenie obvodového plášťa

Názov časti

01a - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Stráňavy

Projektant

ENERMA, s.r.o., Žilina

Zhotoviteľ

Unistav Teplička, s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

24.05.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	20 938,83	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	83 704,61	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		104 643,44	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebno – obchodná činnosť
ul. Fatranská 1326/124 ②
013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 36418633, DIČ: 2021851953
IČ DPH: SK2021851953

D

Celkové náklady

23

Súčet 7, 12, 19-22

104 643,44

24

DPH 20,00 % z 104 643,44

20 928,69

25

Cena s DPH (r. 23-24)

125 572,13

E

Prípochty a odpochty

26

Dodávky zadávateľa

0,00

27

Kľzavá doložka

0,00

28

Zvýhodnenie + -

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

Objekt: SO 01-1 Obecný úrad - Zateplenie obvodového plášťa

Časť: 01a - Zateplenie obvodového plášťa

Objednávateľ: Obec Stráňavy

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 24.5.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV - Práce a dodávky HSV		16 482,98	77 873,35	94 356,33
1	Zemné práce	16,43	4 375,76	4 392,19
2	Zakladanie, zvláštne stavebné práce	1 602,45	653,93	2 256,38
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1 663,33	1 491,31	3 154,64
5	Komunikácie	1 116,76	546,65	1 663,41
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	9 242,41	59 084,16	68 326,57
9	Ostatné konštrukcie a práce, búranie	2 841,60	8 936,14	11 777,74
99	Presun hmôt HSV	0,00	2 785,40	2 785,40
PSV - Práce a dodávky PSV		4 455,85	5 831,26	10 287,11
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	268,75	203,79	472,54
713	Izolácie tepelné	1 319,75	482,02	1 801,77
764	Konštrukcie klampiarske	1 914,91	2 995,99	4 910,90
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,85	1 467,05	1 467,90
769	Montáž vzduchotechnických zariadení	56,14	12,74	68,88
783	Dokončovacie práce - nátery	895,45	669,67	1 565,12
Celkom		20 938,83	83 704,61	104 643,44

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁNAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

Objekt: SO 01-1 Obecný úrad - Zateplenie obvodového plášťa

Časť: 01a - Zateplenie obvodového plášťa

Objednávateľ: Obec Stránavy

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 24.5.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV - Práce a dodávky HSV

94 356,33

1 - Zemné práce

4 392,19

1	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	m ²	58,920	2,97	174,99
2	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	14,020	4,25	59,59
3	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	72,940	3,72	271,34
4	132311121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m ³	63,879	29,74	1 899,76
5	132311139	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným alebo pneumatickým náradím v horninetr. 4	m ³	63,879	5,31	339,20
6	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	59,368	4,46	264,78
7	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	415,576	0,69	286,75
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	59,368	0,53	31,47
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	106,862	8,50	908,33
10	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	4,511	4,14	18,68
11	180402112	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m ²	45,105	1,91	86,15
12	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	1,858	6,90	12,82
13	183403111	Obrobenie pôdy prekopáním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	45,105	0,32	14,43
14	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	45,105	0,32	14,43
15	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	45,105	0,21	9,47

2 - Zakladanie, zvláštne stavebné práce

2 256,38

16	211571121	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne kamenivom drobným ťaženým	m ³	56,662	29,74	1 685,13
17	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	118,045	3,72	439,13
18	289971221	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu v sklone nad 1 : 5 do 1 : 2, 5 , šírky od 0 do 3 m	m ²	94,436	0,64	60,44
19	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová 300 g/m ²	m ²	103,880	0,69	71,68

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

3 154,64

20	319202331	Primurovanie k povrchu z akýchkoľvek tehál hr.80-150mm	m ²	123,760	25,49	3 154,64
----	-----------	--	----------------	---------	-------	----------

5 - Komunikácie

1 663,41

21	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	36,470	5,95	217,00
----	-----------	--	----------------	--------	------	--------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	572952111	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch asfaltovým betónom po zhutnení hr. 30- 50 mm	m2	14,020	8,81	123,52
23	596841111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z cementovej mally	m2	22,553	13,28	299,50
24	5922763000	<i>Tvárnica betónová doska obkladová 50x50x10 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií</i>	ks	91,114	5,54	504,77
25	596911111	Kladenie zámkovej dlažby komunikácií pre peších, hr. 60 mm so zhotovením lôžka z kameniva drveného hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom ťaženým drobným dvojitém zhutnením všetkých tvarov	m2	29,460	13,81	406,84
26	K6NS	<i>Pôvodná očistená zámková dlažba</i>	m2	30,049	3,72	111,78

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

68 326,57

27	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	262,242	1,06	277,98
28	622422211	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -20% hladkých	m2	1 804,476	1,91	3 446,55
29	622462532	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová akrylátová s ryhovanou štruktúrou hr.zrna 1,50mm	m2	1 682,416	8,50	14 300,54
30	622462542	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová s ryhovanou štruktúrou hr.zrna 1,50mm	m2	122,060	9,03	1 102,20
31	622472001	Príprava podkladu pre vonkajšie úpravy, penetračný náter na savé podklady	m2	1 682,416	1,38	2 321,73
32	622472002	Príprava podkladu pre vonkajšie úpravy, penetračný náter na nesavé podklady	m2	122,006	1,06	129,33
33	625250025x	Kompletný kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - biely EPS (vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	1 221,096	25,49	31 125,74
34	625250151x	Kompletný kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm, dosky XPS (vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	115,927	23,36	2 708,05
35	625250152x	Kompletný kontaktný zatepľovací systém nadpražia hr. 40 mm, dosky XPS (vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	50,797	23,90	1 214,05
36	625250153x	Kompletný kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm, dosky XPS (vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	294,596	24,43	7 196,98
37	625250157x	Kompletný kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm, dosky XPS (vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	122,006	32,39	3 951,77
38	631571010	Násyp z kameniva ťaženého vodorovný alebo v spáde z kameniva 32-64 mm, s utlačením urovnaním povrchu	m3	11,805	46,73	551,65

9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie

11 777,74

39	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	118,045	5,84	689,38
40	5921954660	<i>OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY</i>	ks	120,406	1,70	204,69
41	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	2,951	84,96	250,72
42	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	15,020	5,31	79,76
43	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 620,000	2,02	3 272,40
44	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	1 620,000	1,27	2 057,40
45	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 620,000	0,96	1 555,20
46	968072895	Vybúranie a vybratie okenných alebo dverových mreží, - 0,00600t	m2	17,010	6,37	108,35

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
47	978015231	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muríva, v rozsahu do 20 %, - 0,01000t	m2	1 804,476	0,53	956,37
48	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	53,610	7,22	387,06
49	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	482,490	0,48	231,60
50	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	53,610	5,84	313,08
51	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	428,880	0,85	364,55
52	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	53,610	14,87	797,18
53	HZS900113	Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	60,000	8,50	510,00

99 - Presun hmôt HSV

2 785,40

54	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	327,694	8,50	2 785,40
----	-----------	---	---	---------	------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

10 287,11

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

472,54

55	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	92,560	2,34	216,59
56	6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti, výška nopu 8 mm	m2	106,444	2,29	243,76
57	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,330	2,81	12,19

713 - Izolácie tepelné

1 801,77

58	713132211	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prílepením	m2	69,420	13,28	921,90
59	2837650751	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 120mm	m2	70,808	12,06	853,94
60	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	17,440	1,49	25,93

764 - Konštrukcie klampiarske

4 910,90

61	764171301	Krytina z poplastovaného plechu falcovaná sklon strechy do 30°	m2	2,400	35,05	84,12
62	764317800	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, - 0,00742t	m2	2,400	1,02	2,45
63	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	142,230	1,02	145,07
64	764421850	Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, -0,00175t	m	46,400	1,02	47,33
65	764454231	Spätná montáž zvodových rúr vrátane dodávky zderí a ostatných prvkov	m	77,200	9,03	697,12
66	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	77,200	1,02	78,74
67	764711117	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu r.š. 450 mm	m	142,230	17,52	2 491,87
68	764721117	Oplechovanie ríms z poplastovaného plechu rš. 500 mm	m	46,400	19,12	887,17
69	764751112	Odpadová rúra kruhová z poplastovaného plechu D 100 mm	m	13,000	17,63	229,19
70	764751132	Koleno odpadovej rúry z poplastovaného plechu D 100 mm	ks	8,000	9,56	76,48
71	764751142	Výtokové koleno potrubia z poplastovaného plechu D 100 mm	ks	4,000	9,56	38,24
72	764751152	Odskok odtokového potrubia z poplastovaného plechu D 100 mm	ks	4,000	9,56	38,24

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
73	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	47,020	2,02	94,88

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 467,90

74	767161110-D	Demontáž zábradlia rovného z rúrok z muríva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	22,200	6,90	153,18
75	767161110-M	Spätná montáž zábradlia rovného z rúrok do muríva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	22,200	11,15	247,53
76	767162912	Úprava zábradlia s čiastkovou výmenou prvkov (vrátane ich dodania, vrátane náterov)	M	22,200	10,62	235,76
77	767662110	Spätná montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	17,010	10,09	171,63
78	767662912	Oprava mreží pevných alebo otváracích s čiastkovou výmenou prvkov (vrátane ich dodania, vrátane náterov)	m2	17,010	19,12	325,23
79	767832100-D	Demontáž rebríkov z muríva	m	15,000	5,31	79,65
80	767832100-M	Spätná montáž rebríkov do muríva	m	15,000	8,50	127,50
81	767832912	Úprava rebríkov s čiastkovou výmenou alebo doplnením prvkov (vrátane ich dodania, vrátane náterov)	m	15,000	7,43	111,45
82	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,670	1,17	15,97

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

68,88

83	769035024	Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.033-0.050 m2	ks	2,000	6,37	12,74
84	4290049394	Hliníková mriežka s pevnými lamelami 225x225 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	2,000	28,07	56,14

783 - Dokončovacie práce - nátery

1 565,12

85	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	58,950	4,25	250,54
86	783271002	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby šedej jednonásobné 3x s emailovaním.- 140µm	m2	58,950	16,99	1 001,56
87	783271007	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	58,950	5,31	313,02

Celkom

104 643,44

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBEČNÉHO ÚRADU V STRÁNAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

Názov objektu

SO 01-1 Obecný úrad - Zateplenie obvodového plášťa

Názov časti

01e - Bleskozvod

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Stráňavy

Projektant

ENERMA, s.r.o., Žilina

Zhotoviteľ

Unistav Teplička, s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

24.05.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Ved'ajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	2 730,67	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	1 792,56	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 523,23	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka
Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebno - obchodná činnosť
ul. Fatranská 1326/124
013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 36418633, DIČ: 2021851953
IČ DPH: SK2021851953

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	4 523,23
24	DPH 20,00 % z 4 523,23	904,65
25	Cena s DPH (r. 23-24)	5 427,88

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

Objekt: SO 01-1 Obecný úrad - Zateplenie obvodového plášťa

Časť: 01e - Bleskozvod

Objednávateľ: Obec Stráňavy

Zhotoviteľ: Unistav Teplice, s.r.o.

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 24.5.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
M - Práce a dodávky M		2 730,67	549,94	3 280,61
	21-M - Elektromontáže	2 730,67	456,89	3 187,56
	46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00	93,05	93,05
OST - Ostatné		0,00	1 242,62	1 242,62
Celkom		2 730,67	1 792,56	4 523,23

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

Objekt: SO 01-1 Obecný úrad - Zateplenie obvodového plášťa

Časť: 01e - Bleskozvod

Objednávateľ: Obec Stráňavy

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 24.5.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M - Práce a dodávky M

3 280,61

21-M - Elektromontáže

3 187,56

32	210062095	Montáž výstražných, číslovacích a iných tabuliek	ks	3,000	7,93	23,79
33	5482271200	Tabuľka výstražná - NEBEZPEČENSTVO POČAS BÚRKY	ks	3,000	9,03	27,09
1	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	25,000	1,01	25,25
2	3540406500	HR-Svorka SR 03	ks	10,000	1,05	10,50
3	35404060001	HR-Svorka SJ 02	ks	4,000	1,54	6,16
4	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	24,000	1,53	36,72
5	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	15,000	1,12	16,80
6	1561523500	Drôt ľaháný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm	kg	10,000	1,23	12,30
7	210220101	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm FeZn D 8 mm	m	50,000	2,34	117,00
8	1561522500	Drôt ľaháný FeZn 8mm	kg	20,000	1,75	35,00
10	3540405200	HR-Podpera izolačná 435mm s betónový podstavcom	ks	5,000	3,93	19,65
11	3540402900	HR-Podpera PV 17-4	ks	35,000	0,69	24,15
12	3540406800	HR-Svorka SS	ks	10,000	0,56	5,60
13	1	HR-Svorka SO	ks	1,000	1,13	1,13
48	2	HR-Svorka ST 09	ks	1,000	2,34	2,34
49	3	Uzavreté iskrisko 70kA SGO70	ks	1,000	196,47	196,47
14	210220231	Montáž aktívneho zachytávača, zostavenie, ukotvenie, pripojenie	kpl	1,000	143,37	143,37
15	3540300500	Aktívna hlavica 30µs, napr. WAT Frankliplus W30, Nimbus CPT-30	ks	1,000	1 485,11	1 485,11
16	1	Základná tyč z nerez, 2m	ks	1,000	79,12	79,12
17	2	1. nadstavná tyč z nerez 2m	ks	1,000	111,51	111,51
18	3540406000	2. nadstavná tyč z nerez 3m	ks	1,000	151,87	151,87
19	1	Konzola skrutkovaná do steny dlhá, 600mm, FeZn, atyp	ks	3,000	23,90	71,70
20	2	Počítadlo bleskových zásahov, v škatuli	ks	1,000	363,20	363,20
21	3	Svorka nerezová pre pripojenie zvodu, SNV 32-38	ks	3,000	11,68	35,04
43	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	3,000	3,08	9,24
44	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	3,000	3,29	9,87
45	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	3,000	9,24	27,72
46	3540201200	HR-Držiak DOU	ks	6,000	1,27	7,62
47	3540402300	HR-Ochranný uholník OU 1,7m	ks	3,000	9,77	29,31
30	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	3,000	1,50	4,50
31	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	3,000	3,07	9,21
34	MV	Murárske výpomoci	%	28,000	1,06	29,74
35	PM	Podružný materiál	%	28,000	1,06	29,74

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
36	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	28,000	1,06	29,74

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

93,05

37	460200133	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	20,000	2,98	59,60
38	460560133	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	20,000	1,13	22,60
39	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	m2	7,000	1,55	10,85

OST - Ostatné

1 242,62

40	HZS000112	Prenájom vysokozdvížnej plošiny, vrátane dopravy	deň	1,000	191,16	191,16
50	HZS000112.1	Ddemontáž starého bleskozvodu	hod	20,000	8,50	170,00
41	HZS000112.2	Dodávka a montáž vnútornej ochrany (HUS+pospojovanie+prep. ochrany)	kpl	1,000	690,30	690,30
42	HZS000114	Východisková revízia	kpl	1,000	191,16	191,16

Celkom

4 523,23

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBEČNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI	JKSO	
Názov objektu	SO-01-2 Obecný úrad - Zateplenie strešného plášt'a	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Stráňavy		
Projektant	ENERMA, s.r.o., Žilina		
Zhotoviteľ	Unistav Teplička, s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	24.05.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	56 695,38	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	68 304,62	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		125 000,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
			23	Súčet 7, 12, 19-22	125 000,00
Dátum a podpis		Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 125 000,00	25 000,00
Objednávateľ			25	Cena s DPH (r. 23-24)	150 000,00
			E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis		Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ		Unistav Teplička, s.r.o. Stavebno – obchodná činnosť ul. Fatranská 1326/124 ② 013 01 Teplička nad Váhom IČO: 36418633, DIČ: 2021851953 IČ DPH: SK2021851953	27	Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis		Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

Názov objektu

SO-01-2 Obecný úrad - Zateplenie strešného plášťa

Názov časti

01b - Zateplenie strechy

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Stráňavy

Projektant

ENERMA, s.r.o., Žilina

Zhotoviteľ

Unistav Teplička, s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

24.05.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	55 734,96	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	61 255,44	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		116 990,40	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebno – obchodná činnosť
ul. Fatranská 1326/124
013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 418633, DIČ: 2021851953
IČ DPH: SK2021851953

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	116 990,40
24	DPH 20,00 % z 116 990,40	23 398,08
25	Cena s DPH (r. 23-24)	140 388,48

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

Objekt: SO-01-2 Obecný úrad - Zateplenie strešného plášťa

Časť: 01b - Zateplenie strechy

Objednávateľ: Obec Stráňavy

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 24.5.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV - Práce a dodávky HSV		1 001,08	21 256,65	22 257,73
	2 - Zakladanie	0,00	651,39	651,39
	6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	989,37	3 920,24	4 909,61
	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11,71	16 112,83	16 124,54
	99 - Presun hmôt HSV	0,00	572,19	572,19
PSV - Práce a dodávky PSV		54 733,88	39 998,79	94 732,67
	712 - Izolácie striech	15 407,01	10 431,61	25 838,62
	713 - Izolácie tepelné	27 515,13	6 562,85	34 077,98
	721 - Zdravotechnika vnútorná kanalizácia	59,33	36,64	95,97
	762 - Konštrukcie tesárske	3 255,66	4 943,76	8 199,42
	763 - Montované konštrukcie – drevostavby, sádkokartóny	4 362,35	5 847,14	10 209,49
	764 - Konštrukcie klampiarske	2 976,15	8 318,22	11 294,37
	783 - Nátery	1 158,25	3 858,57	5 016,82
Celkom		55 734,96	61 255,44	116 990,40

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBEČNÉHO ÚRADU V STRÁNAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

Objekt: SO-01-2 Obecný úrad - Zateplenie strešného plášťa

Časť: 01b - Zateplenie strechy

Objednávateľ: Obec Stráňavy

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 24.5.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV - Práce a dodávky HSV

22 257,73

2 - Zakladanie

651,39

1	216904391	Ručné očistenie oceľovými kefami	m2	210,806	3,09	651,39
---	-----------	----------------------------------	----	---------	------	--------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 909,61

2	625250153x	Kompletný kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm, dosky XPS (vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	77,722	24,98	1 941,50
3	632451031	Vyrovnávací poter stropov MC 15 v ploche hr. od 10 do 20 mm (podkladný)	m2	585,426	5,07	2 968,11

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16 124,54

4	938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m2	585,426	1,91	1 118,16
5	965041441	Búranie podkladov a mazanín, škvarobetón, fahčený betón, hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	136,024	19,13	2 602,14
6	965044121	Búranie podkladových poterov hr.do 40 mm, s rabcovým pletivom v strešných konštr., - 0,09000t	m2	544,096	3,72	2 024,04
7	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	293,475	7,23	2 121,82
8	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 641,275	0,48	1 267,81
9	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	293,475	8,29	2 432,91
10	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2 347,800	0,48	1 126,94
11	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	293,475	11,69	3 430,72

99 - Presun hmôt HSV

572,19

12	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	26,688	21,44	572,19
----	-----------	---	---	--------	-------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

94 732,67

712 - Izolácie striech

25 838,62

13	712300833	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	126,319	0,77	97,27
14	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	438,666	0,69	302,68
15	1116315000	Lak asfaltový penetračný v sudoch	t	0,110	1 493,28	164,26
16	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	438,666	3,51	1 539,72
17	6283228500	Pás ťažký asfaltový s vložkou z hliníkovej fólie ako parozábrana plochých striech - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	m2	504,466	3,51	1 770,68

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	960,669	5,85	5 619,91
19	162843	PVC strešná fólia, rozmery 1.54 x 20.0 m svetlošedá, pre kotvený PVC systém	m2	1 085,555	5,11	5 547,19
20	2832990640	Kotviaca technika - univerzálny teleskop	ks	9 471,816	0,53	5 020,06
21	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vyťahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy, prikotvením so zváraným spojom	m2	20,331	6,38	129,71
22	162843	PVC strešná fólia, rozmery 1.54 x 20.0 m svetlošedá, pre kotvený PVC systém	m2	23,584	5,11	120,51
23	2832990640	Kotviaca technika - univerzálny teleskop	ks	82,747	0,53	43,86
24	712973232	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm	ks	3,000	19,41	58,23
25	162843	PVC strešná fólia, rozmery 1.54 x 20.0 m svetlošedá, pre kotvený PVC systém	m2	0,855	5,11	4,37
26	712973240	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	15,000	6,91	103,65
27	2832990410	Odvetrávací komínik výška 225mm, priemer 75mm	ks	15,000	8,14	122,10
28	2832990680	Kotviaca technika - šrób universal	ks	75,000	0,21	15,75
29	162843	PVC strešná fólia, rozmery 1.54 x 20.0 m svetlošedá, pre kotvený PVC systém	m2	6,000	5,11	30,66
30	712973773	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, z hrubopoplast. plechu RŠ 150 mm	m	112,770	7,12	802,92
31	2832990680	Kotviaca technika - šrób universal	ks	902,160	0,21	189,45
32	712973780	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 50 mm	m	112,770	7,12	802,92
33	2832990680	Kotviaca technika - šrób universal	ks	902,160	0,21	189,45
34	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	981,000	0,70	686,70
35	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová 400 g/m2 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	m2	1 128,150	1,40	1 579,41
36	HZS712113	Slavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - iné práce pri montáži strešnej krytiny	hod	16,000	8,50	136,00
37	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	260,380	2,92	761,16

713 - Izolácie tepelné

34 077,98

38	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	1 162,259	3,06	3 556,51
39	6314150180	Tepelné izolácie šikmých striech, čadičová minerálna izolácia - doska 140x600x1000 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	m2	1 185,504	5,89	6 982,62
40	713132215	Montáž tepelnej izolácie stien xps prikotvením a prilepením	m2	154,120	11,69	1 801,66
41	2837650530	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	m2	18,819	5,03	94,66
42	2837650570	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 120mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	m2	8,058	12,07	97,26
43	2837650585	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 150mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	m2	130,325	15,08	1 965,30
44	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	544,096	4,25	2 312,41
45	2837653447	EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 200 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	m2	554,978	12,63	7 009,37
46	2837653502	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	m3	102,423	81,85	8 383,32
47	713191129	Izolácie tepelné doplnky prekrytím pásom v podhlade	m2	387,420	1,59	616,00
48	2832208027	Parozábrana N AL 170 g/m2, množstvo v 1 role:75m2	m2	445,533	1,70	757,41
49	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	336,960	1,49	501,46

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

721 - Zdravotechnika vnútorná kanalizácia

95,97

50	721170975	Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie rúr D 110	ks	3,000	3,72	11,16
51	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	1,500	12,54	18,81
52	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks	3,000	17,42	52,26
53	721274193	Demontáž ventilačných hlavíc nad DN 100	ks	3,000	4,25	12,75
54	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,890	1,12	0,99

762 - Konštrukcie tesárske

8 199,42

55	762359121	Kompletná konštrukcia predĺženia odkvapů s pomocnými a doplnkovými prvkami, (vrátane ich dodania)	m2	29,856	37,74	1 126,77
56	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	m2	124,972	1,38	172,46
57	762811210	Montáž záklopu vrchného na zraz škáry zakryté lepenkovými pásmi alebo lištami	m2	124,972	5,32	664,85
58	6051199900	Rezivo ihličnaté SM/JD akost' 1. dosky, fošne	m3	3,437	228,55	785,53
59	762841110	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz	m2	387,420	5,32	2 061,07
60	6051199900	Rezivo ihličnaté SM/JD akost' 1. dosky, fošne	m3	10,654	228,55	2 434,97
61	762841812	Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm vrátane omietky, -0.04000t	m2	387,420	1,46	565,63
62	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	10,654	3,31	35,26
63	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	73,770	4,78	352,88

763 - Montované konštrukcie – drevostavby, sádkokartóny

10 209,49

64	763132210	SDK podhľad, závesná dvojvrstvá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKF hr. 12,5 mm	m2	387,420	26,04	10 088,42
65	998763403	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m	%	94,910	1,28	121,07

764 - Konštrukcie klampiarske

11 294,37

66	764171271	Oplechovanie z poplastovaného plechu komína na ploche	m2	1,973	69,10	136,33
67	764171301	Krytina z poplastovaného plechu falcovaná sklon strechy do 30°	m2	40,800	25,51	1 040,81
68	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	834,350	1,41	1 176,43
69	764317800	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, - 0,00742t	m2	40,800	1,02	41,62
70	764331850	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00298t	m	112,770	1,02	115,03
71	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	175,580	1,02	179,09
72	764421850	Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, -0,00175t	m	175,250	1,02	178,76
73	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	27,000	1,02	27,54
74	764721117	Oplechovanie ríms z poplastovaného plechu rš. 500 mm	m	175,250	19,13	3 352,53
75	764731115	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z poplastovaného plechu rš. 500 mm	m	27,000	19,13	516,51
76	764731215	Lemovanie múrov, atík, nadmuroviek z poplastovaného plechu rš. 500 mm	m	112,770	19,13	2 157,29
77	764761121	Žlab pododkvapový z poplastovaného plechu polkruhový R 100 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	78,830	19,67	1 550,59
78	764761231	Žlabový kolík z poplastovaného plechu k polkruhovým žlabom D 100 mm	ks	4,000	9,46	37,84

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
79	764762111	Spätná montáž žlabu pododkvapového vrátane dodávky hákov a ostatných prvkov	m	96,750	5,32	514,71
80	764762131	Spätná montáž žlabového kotlíka	ks	8,000	7,33	58,64
81	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	104,300	2,02	210,65

783 - Nátery

5 016,82

82	783101811	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oškrabaním	m2	140,000	0,90	126,00
83	783101812	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou	m2	140,000	1,59	222,60
84	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	140,000	5,85	819,00
85	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	140,000	3,72	520,80
86	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia protihnilobným a protiplesňovým prostriedkom	m2	1 957,893	1,70	3 328,42

Celkom

116 990,40

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI	JKSO	
Názov objektu	SO-01-2 Obecný úrad - Zateplenie strešného pláňa	EČO	
Názov časti	01c - Zateplenie podhľadu stropu nad 1.pp	Miesto	
Objednávateľ	Obec Stráňavy	IČO	
Projektant	ENERMA, s.r.o., Žilina	IČ DPH	
Zhotoviteľ	Unistav Teplička, s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	24.05.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	960,42	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	7 049,18	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		8 009,60	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		8 009,60
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 8 009,60		1 601,92
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		9 611,52
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
Pečiatka Unistav Teplička, s.r.o. Stavebno - obchodná činnosť ul. Fatranská 1326/124 ② 013 01 Teplička nad Váhom IČO: 36418633, DIČ: 2021851953 IČ DPH: SK2021851953				27	Kľzavá doložka		0,00
Pečiatka				28	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

Objekt: SO-01-2 Obecný úrad - Zateplenie strešného plášt'a

Časť: 01c - Zateplenie podhľadú stropu nad 1.pp

Objednávateľ: Obec Stráňavy

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Spracoval:

Dátum: 24.5.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV - Práce a dodávky HSV		663,90	6 810,47	7 474,37
	6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	496,06	6 422,72	6 918,78
	9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie	167,84	287,20	455,04
	99 - Presun hmôt HSV	0,00	100,55	100,55
PSV - Práce a dodávky PSV		296,52	238,71	535,23
	784 - Maľby	296,52	238,71	535,23
Celkom		960,42	7 049,18	8 009,60

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

Objekt: SO-01-2 Obecný úrad - Zateplenie strešného plášt'a

Časť: 01c - Zateplenie podhľadu stropu nad 1.pp

Objednávateľ: Obec Stráňavy

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 24.5.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV - Práce a dodávky HSV

7 474,37

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

6 918,78

1	611461182	Vnútna omietka stropov štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, štuk hr. 3 mm	m2	186,490	9,04	1 685,87
2	612471513	Príprava podkladu pre vnútorné úpravy, penetračný náter na nesavé povrchy	m2	186,490	1,70	317,03
3	615250053x	Kompletný kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm dosky z MW, (vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	186,490	26,36	4 915,88

9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie

455,04

4	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	186,490	1,91	356,20
5	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	186,490	0,53	98,84

99 - Presun hmôt HSV

100,55

6	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,525	15,41	100,55
---	-----------	---	---	-------	-------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

535,23

784 - Maľby

535,23

7	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	186,490	0,64	119,35
8	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	186,490	0,32	59,68
9	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	186,490	1,91	356,20

Celkom

8 009,60

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V
STRÁNAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

Názov objektu

SO 01-3 Obecný úrad - Ostatné oprávnené výdavky

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Stráňavy

Projektant

ENERMA, s.r.o., Žilina

Zhotoviteľ

Unistav Teplička, s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

24.05.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	39 709,72		8	Práca nadčas	0,00		13	GZS			0,00
2		Montáž	16 956,95		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce			0,00
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky			0,00
4		Montáž	0,00		11		0,00		16	Vplyv prostredia			0,00
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Iné VRN			0,00
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (r. 1-6)		56 666,67		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady			0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Unistav Teplička, s.r.o.

Stavebno - obchodná činnosť
ul. Fatranská 1326/124

012 01 Teplička nad Váhom
IČO: 36418633, DIČ: 2021851953

IČ DPH: SK2021851953

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 56 666,67

24 DPH 20,00 % z 56 666,67 11 333,33

25 Cena s DPH (r. 23-24) 68 000,00

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kízavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V
STRÁNAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

Názov objektu

SO 01-3 Obecný úrad - Ostatné oprávnené výdavky

Názov časti

01d - Zdravotechnika

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Stráňavy

Projektant

ENERMA, s.r.o., Žilina

Zhotoviteľ

Unistav Teplička, s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

24.05.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	5 662,20	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	3 472,43	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		9 134,63	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebná - obchodná činnosť
ul. Fatranská 1326/124
013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 36418633, DIČ: 2021851953
IČ DPH: SK2021851953

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	9 134,63
24	DPH 20,00 % z 9 134,63	1 826,93
25	Cena s DPH (r. 23-24)	10 961,56

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁNAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

Objekt: SO 01-3 Obecný úrad - Ostatné oprávnené výdavky

Časť: 01d - Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Stránavy

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 24.5.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
-----	-------	---------	--------	-------------

PSV - Práce a dodávky PSV

5 662,20

2 809,23

8 471,43

	713 - Izolácie tepelné	575,13	604,26	1 179,39
	721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	22,70	95,87	118,57
	722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	3 966,51	1 938,10	5 904,61
	724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	170,94	78,94	249,88
	725 - Zdravotechnika - armatúry	154,44	64,46	218,90
	732 - Ústredné kúrenie, strojovne	642,12	23,50	665,62
	734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	130,36	4,10	134,46

N00 - Nepomenované práce

0,00

663,20

663,20

	N01 - Nepomenovaný diel	0,00	663,20	663,20
--	-------------------------	------	--------	--------

Celkom

5 662,20

3 472,43

9 134,63

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBEČNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

Objekt: SO 01-3 Obecný úrad - Ostatné oprávnené výdavky

Časť: 01d - Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Stráňavy

Zhotoviteľ: Unistav Teplice, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 24.5.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV - Práce a dodávky PSV

8 471,43

713 - Izolácie tepelné

1 179,39

1	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	100,000	2,17	217,00
2	2837741540	Izolácia potrubia napr. Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	52,500	0,66	34,65
3	2837741550	Izolácia potrubia napr. Tubolit DG 25 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	52,500	0,70	36,75
4	713482121	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	178,000	2,29	407,62
5	2837741542	Izolácia potrubia napr. Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	69,300	1,21	83,85
6	2837741558	Izolácia potrubia napr. Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	67,200	2,43	163,30
7	2837741571	Izolácia potrubia napr. Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	37,800	2,74	103,57
8	2837741583	Izolácia potrubia napr. Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	12,600	3,16	39,82
9	63141525201	Izolácia kolen, redukcí	kpl	1,000	77,71	77,71
10	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	11,230	1,35	15,12

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

118,57

11	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	10,000	7,23	72,30
12	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	16,000	2,40	38,40
13	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	10,000	0,67	6,70
14	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,130	1,04	1,17

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

5 904,61

15	722130901	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	ks	20,000	0,95	19,00
16	722130913	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky do DN 25	ks	20,000	0,80	16,00
17	722131931	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15	ks	10,000	8,82	88,20
18	722131932	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	10,000	9,84	98,40
19	722172602	Potrubie z rúr napr.REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch	m	116,000	10,51	1 219,16
20	722172603	Potrubie z rúr napr.REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 v kotúčoch	m	114,000	14,37	1 638,18
21	722172611	Potrubie z rúr napr.REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 v tyčiach	m	36,000	23,99	863,64
22	722172612	Potrubie z rúr napr.REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil D 40,0x6,0 v tyčiach	m	12,000	42,61	511,32
23	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	36,000	6,23	224,28

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
24	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	3,000	4,40	13,20
25	5517401570	Armatúry a príslušenstvo ventil vypúšťací 1/2"	ks	1,000	2,59	2,59
26	3885000350	Manometer 03388 0-4kPa	ks	1,000	42,68	42,68
27	3883215200	Teplomer DTP II 0-200°C	ks	1,000	13,41	13,41
28	722229104	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 5/4	ks	3,000	1,86	5,58
29	2210004	Guľový kohút DN32, PN16, pre pitnú vodu, 3vrt v guli, pákový ovládač zelený, z DR mosadze, vnútorný x vnútorný závit	ks	1,000	15,13	15,13
30	1411114	Filter DN32, veľkosť oka sieťoviny 0,75 mm, vnútorný x vnútorný závit	ks	1,000	28,49	28,49
31	1262214	Ventil spätný pružinový DN32, teleso z mosadze, NBR tesnenie	ks	1,000	11,60	11,60
32	722231041	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2	ks	12,000	2,49	29,88
33	2210001a	Šikmý ventil DN15, PN16, pre pitnú vodu, 3vrt v guli, pákový ovládač zelený, z DR mosadze, vnútorný x vnútorný závit	ks	5,000	5,08	25,40
34	2210001	Guľový kohút DN15, PN16, pre pitnú vodu, 3vrt v guli, pákový ovládač zelený, z DR mosadze, vnútorný x vnútorný závit	ks	1,000	5,59	5,59
35	2401701	Ventil DN15 napr. STRÖMAX 4017 MW, šikmý, vyvažovací, s merac. clonou pre meranie tlakovej diferencie, IGxIG	ks	6,000	38,85	233,10
36	722231042	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3/4	ks	2,000	2,59	5,18
37	2210002a	Šikmý ventil DN20, PN16, pre pitnú vodu, 3vrt v guli, pákový ovládač zelený, z DR mosadze, vnútorný x vnútorný závit	ks	2,000	6,73	13,46
38	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	ks	6,000	2,59	15,54
39	2210003	Guľový kohút DN25, PN16, pre pitnú vodu, 3vrt v guli, pákový ovládač zelený, z DR mosadze, vnútorný x vnútorný závit	ks	6,000	10,05	60,30
40	1260803	Ventil poistný, membránový, PN3, DN25	ks	1,000	11,40	11,40
41	1262213	Ventil spätný pružinový DN25, teleso z mosadze, NBR tesnenie	ks	5,000	8,81	44,05
42	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	278,000	1,30	361,40
43	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	278,000	0,89	247,42
44	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	56,580	0,73	41,03

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

249,88

45	724399101	Montáž úpavovne TUV typ 01	sub	1,000	77,70	77,70
46	4360001125	Úprava vody napr. EZV 25	ks	1,000	170,94	170,94
47	998724201	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	2,400	0,52	1,24

725 - Zdravotechnika - armatúry

218,90

49	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	sub	8,000	2,80	22,40
50	5517534500	Rohový guľový ventil napr. EKO, chróm 1/2"-1/2", kod 1482120, VALVEX	ks	8,000	2,28	18,24
51	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	2,000	8,25	16,50
52	5514360800	Umývadlová batéria sodtokovou súpravou	ks	2,000	67,34	134,68
53	725839225a	Montáž nástennej batérie k výlevke	ks	1,000	8,81	8,81
54	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	2,000	8,81	17,62
55	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	2,100	0,31	0,65

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

665,62

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
56	732331534	Expanzomat - napr. Great s membranou, bez poistného ventilu, tlak 10 barov, objem 18 l	súb	1,000	91,17	91,17
57	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 32	sub	1,000	12,95	12,95
58	4268150080	Čerpadlo napr. WILO DN32 so spínacím zariadením	ks	1,000	554,26	554,26
59	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	6,350	1,14	7,24

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

134,46

60	734296160	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 20 so servopohonom	ks	1,000	3,94	3,94
61	4849220007	Zmiešavací ventil trojcestný, napr. ESBE VRG132 DN20-1", kvs-6,1	ks	1,000	33,90	33,90
62	4849228520	Servopohon ku zmiešavacím ventilom MIX a kotlovým zostavám, 230 V	ks	1,000	96,29	96,29
63	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,290	0,26	0,33

N00 - Nepomenované práce

663,20

N01 - Nepomenovaný diel

663,20

64	000100041a	Murárske práce (sekanie, obkladanie a ostatné)	hod	80,000	8,29	663,20
----	------------	--	-----	--------	------	--------

Celkom

9 134,63

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

Názov objektu

SO 01-3 Obecný úrad - Ostatné oprávnené výdavky

Názov časti

01f - Výmena svietidiel a svetelných zdrojov

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Stráňavy

Projektant

ENERMA, s.r.o., Žilina

Zhotoviteľ

Unistav Teplička, s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

24.05.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	3 740,67	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	2 528,13	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		6 268,80	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebno - obchodná činnosť
ul. Fatranská 1326/124
013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 36418633, DIČ: 2021851953
IČ DPH: SK2021851953

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	6 268,80
24	DPH 20,00 % z 6 268,80	1 253,76
25	Cena s DPH (r. 23-24)	7 522,56

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

Objekt: SO 01-3 Obecný úrad - Ostatné oprávnené výdavky

Časť: 01f - Výmena svietidiel a svetelných zdrojov

Objednávateľ: Obec Stráňavy

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 24.5.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
M - Práce a dodávky M		3 740,67	1 854,70	5 595,37
	21-M - Elektromontáže	3 740,67	1 854,70	5 595,37
	N00 - Demontážné práce	0,00	326,33	326,33
	OST - Ostatné	0,00	347,10	347,10
	Celkom	3 740,67	2 528,13	6 268,80

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

Objekt: SO 01-3 Obecný úrad - Ostatné oprávnené výdavky

Časť: 01f - Výmena svietidiel a svetelných zdrojov

Objednávateľ: Obec Stráňavy

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 24.5.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M - Práce a dodávky M

5 595,37

21-M - Elektromontáže

5 595,37

1	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	64,000	3,83	245,12
2	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	64,000	1,20	76,80
3	3450633500	Svorka napr. WAGO	ks	195,000	0,17	33,15
4	210040701	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm	m	130,000	4,35	565,50
5	P	Vykružovanie krabic	ks	64,000	0,52	33,28
6	210200002/P	Montáž LED žiarovky 5W, 230V	ks	166,000	1,55	257,30
7	P	LED žiarovka 5W 230V - N1	ks	166,000	3,63	602,58
8	2	Montáž LED žiarovky 7W, 230V	ks	24,000	1,55	37,20
9	P	LED žiarovka 7W 230V, N2	ks	24,000	4,04	96,96
10	210201002	Svietidlá žiarivkové pre priemysel žiarivkové stropné s krytom z termoplastu, IP 65 dvojtrubicové	ks	24,000	7,15	171,60
11	P	Svietidlo LED 2x18W stropne IP65 T8 - N3	ks	24,000	26,42	634,08
12	210201001	Svietidlá žiarivkové pre priemysel žiarivkové stropné s krytom z termoplastu, IP 65 jednotrubicové	ks	6,000	7,15	42,90
13	P	Svietidlo LED PL 1x59W stropne IP65 - N4	ks	6,000	67,55	405,30
14	210203051	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600mm do kazetového stropu	ks	13,000	7,15	92,95
15	3480571730	LED PANEL 600X600MM 45W, 3600lm - N5	ks	13,000	59,26	770,38
16	210201034	Svetlomet LED FL50 50W, 5000lm, IP 65	ks	18,000	8,18	147,24
17	P	LED svetidlo 50W IP65 5000lm - N6	ks	18,000	57,19	1 029,42
18	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	200,000	0,50	100,00
19	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	200,000	0,46	92,00
20	MV	Murárske výpomoci	%	52,000	1,04	53,87
21	PM	Podružný materiál	%	52,000	1,04	53,87
22	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	52,000	1,04	53,87

N00 - Demontážne práce

326,33

23	210200048/D	Demontáž Svetidla interierové zabudované žiarivkové s opálovým krytom 2x36W	ks	24,000	3,73	89,52
24	210200053-D	Demontáž - Svetidlo interierové zabudované žiarivkové s prizmatickým krytom, IP 20 dvojtrubicové 2x58W	ks	6,000	3,73	22,38
25	210200055-D	Demontáž - Svetidlo interierové zabudované žiarivkové s prizmatickým krytom, IP 20 štvortrubicové 4x18	ks	13,000	3,73	48,49
26	210201042-D	Demontáž - Svetlomety priemyselné 150 W HPS, MH, E 40, IP 66	ks	18,000	3,73	67,14
27	D	Demontáž žiarovky 40-60W	ks	190,000	0,52	98,80

OST - Ostatné

347,10

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
28	HZS1	Vypracovanie revíznej spravy	hod	20,000	8,29	165,80
29	HZS2	Montážne lešenie	dni	5,000	36,26	181,30

Celkom

6 268,80



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

Názov objektu

SO 01-3 Obecný úrad - Ostatné oprávnené výdavky

Názov časti

01g - Vykurovanie - kotolňa

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Stráňavy

Projektant

ENERMA, s.r.o., Žilina

Zhotoviteľ

Unistav Teplička, s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

24.05.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	19 689,36	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	6 367,06	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		26 056,42	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebno – obchodná činnosť
ul. Fatranská 1326/124
013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 36418633, DIČ: 2021851953
IČ DPH: SK2021851953

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	26 056,42
24	DPH 20,00 % z 26 056,42	5 211,28
25	Cena s DPH (r. 23-24)	31 267,70

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

Objekt: SO 01-3 Obecný úrad - Ostatné oprávnené výdavky

Časť: 01g - Vykurovanie - kotolňa

Objednávateľ: Obec Stráňavy

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Spracoval:

Dátum: 24.5.2017

Miesto:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
PSV - PSV		19 689,36	5 054,59	24 743,95
713	Izolácie tepelné	254,53	114,76	369,29
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	53,04	185,34	238,38
724	Zdravotechnika - strojné vybavenie	927,22	170,96	1 098,18
731	Ústredné kúrenie, kotolne	10 193,25	2 723,74	12 916,99
732	Ústredné kúrenie, strojovne	4 426,81	458,95	4 885,76
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	1 605,10	848,92	2 454,02
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	1 959,59	192,98	2 152,57
767	Konštrukcie doplnkové kovové	243,95	284,75	528,70
783	Dokončovacie práce - nátery	25,87	74,19	100,06
HSV - HSV		0,00	1 312,47	1 312,47
Celkom		19 689,36	6 367,06	26 056,42

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBEČNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

Objekt: SO 01-3 Obecný úrad - Ostatné oprávnené výdavky

Časť: 01g - Vykurovanie - kotolňa

Objednávateľ: Obec Stráňava

Zhotoviteľ: Unistav Teplice, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 24.5.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV - PSV

24 743,95

713 - Izolácie tepelné

369,29

1	713482131	Montáž trubíc, hr. 30 mm, vnút. priemer do 38	m	36,000	2,43	87,48
2	6314236317	Izolácia z polyetylénu 25x35 - DN 25	m	36,000	2,23	80,28
3	713482152	Montáž trubíc, hr. 38-50, vnút. priemer 42-73	m	12,000	2,90	34,80
4	6314153070	Izolácia skruží z minerálnej vlny s povrchovou úpravou AL fóliou vnút. priemer 61 mm (DN 50) hr. 50 mm	m	12,000	4,66	55,92
5	713482153	Montáž trubíc, hr. 60-80, vnút. priemer 76-98	m	4,000	3,66	14,64
6	6314161278	Izolácia skruží z minerálnej vlny s povrchovou úpravou AL fóliou, Hr. 80 mm DN 80	m	4,000	13,68	54,72
7	63141531906	Izolácia kolien	d	5,000	8,29	41,45

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

238,38

8	722130211	Potrúbie z ocele, rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	6,000	10,90	65,40
9	722171212	Potrúbie plastové DN 20	m	12,000	11,13	133,56
10	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	18,000	1,30	23,40
11	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	18,000	0,89	16,02

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

1 098,18

12	7244000000	MTZ úpravne vody	ks	1,000	170,96	170,96
13	4266506200	Automatická úprava vody: mechanický predfilter s odkalovacím ventilom, jednoduchý automatický zmäčkovací filter s riadiacim ventilom + elektronické objemové riadenie, inštalčné armatúry zmäčkovacieho filtra, prevádzková chémia, spustenie do prevádzky	ks	1,000	927,22	927,22

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

12 916,99

14	731201816	Demontáž kotla do 150 kW	ks	1,000	313,00	313,00
15	7312491810	MTZ odvodu spalín	ks	1,000	393,65	393,65
16	4847161777	Predlžovací kus l=1950mm-1ks, Inšpekčný T kus DN150-1ks, Predlžovací kus DN150 l=2000mm-7ks, Predlžovací kus DN150 l=1000mm-1ks, Prechodka-1ks, Nosná konzola-1ks, Oporné koleno-1ks, Distančný držiak-6ks, Vyustenie DN150 nerez -1ks a ukon. komína- 1ks	ks	1,000	1 373,78	1 373,78
17	7312492828	MTZ kotla do Q=100 kW	ks	1,000	673,40	673,40
18	48475712500	Kotol kondenzačný stacionárny so spaľovacou komorou z nehrdzavejúcej ocele, tepelný výkon 19 - 92 kW (80/60 C) vrátane regulačnej jednotky a mriežky privodu vzduchu	ks	1,000	8 205,12	8 205,12
19	48475712800	Neutralizačné zariadenie do 300 kW	ks	1,000	341,88	341,88
20	48475712900	MTZ základný modul, snímače a kabeláž	ks	1,000	424,76	424,76
21	48475713000	Základný modul snímače, kabeláž	ks	1,000	1 191,40	1 191,40

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

4 885,76

22	732219114	Montáž ohrievačov vody zásobníkových stojatých kombinovaných do PN 2,5/1,0 objemu 300 l	ks	1,000	129,50	129,50
23	4847571800	Zásobník TV bivalentný o objeme 300 litrov, plocha horného registra S=0,8m ² , plocha dolného registra S=1,55m ²	ks	1,000	967,62	967,62
24	7322191151	MTZ slnečných kolektorov + príslušenstvo	ks	2,000	155,40	310,80
25	48402000001	Plochy slnečný kolektor, plocha absorbéra 2,36 m ² /ks - zvislé prevedenie	ks	2,000	580,16	1 160,32
26	4840201001	Prípojovacia sada na plochú strechu - 45	ks	1,000	549,08	549,08
27	48402010001	Odvzdušňovacia sada pre 1 rad kolektorov	ks	1,000	129,50	129,50
28	48402020001	Sada pripojenia vedenia kolektorov DN 15	ks	1,000	36,26	36,26
29	48402030001	Sada pripojenia vedenia kolektorov DN 15 - rozširovacia sada	ks	1,000	27,97	27,97
30	48402040001	Solárna čerpadlová skupina	ks	1,000	735,56	735,56
31	48402060001	Teplosná kvapalina objem 10 litrov	ks	2,000	71,48	142,96
32	7323315252	MTZ solárneho regulátora s kabelážou	ks	1,000	160,58	160,58
33	48402090001	Solárny regulátor, kabeláž	ks	1,000	445,48	445,48
34	7323316811	MTZ expanznej nádoby 35 l	ks	1,000	18,65	18,65
35	4846700202	Nádoba expanzná pre solárne systémy o objeme 25 litrov, PN 10	ks	1,000	71,48	71,48

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

2 454,02

36	733111112	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 10	m	6,000	7,58	45,48
37	733111113	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 15	m	6,000	8,17	49,02
38	733111115	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 25	m	36,000	11,43	411,48
39	733111118	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 50	m	12,000	19,89	238,68
40	733121225	Potrubie z rúrok hladkých v kotolniach a strojovniach priemer 89/3,6	m	3,000	27,97	83,91
41	3161046100	Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov r=1,5 D 25 mm	ks	12,000	2,28	27,36
42	3161080700	Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov r=1,5 D 50 mm	ks	8,000	5,18	41,44
43	733124117	Redukcia 50/32, 50/40	ks	4,000	12,43	49,72
44	7331513101	MTZ vlnovcovej rúrky	m	50,000	3,73	186,50
45	2861210100	Rúrka vlnovcová nerezová pre solar DN 15 s integrovaným káblom pre snímač teploty s izoláciou	m	50,000	22,90	1 145,00
46	733141112	Odvzdušňovacia nádoba, zberač vzduchu DN 50	ks	2,000	22,79	45,58
47	733110808	Demontáž potrubia s izoláciou z oceľových rúrok závitových DN 32 do DN 50	m	48,000	1,37	65,76
48	733120826	Demontáž potrubia s izoláciou z oceľových rúrok hladkých nad 60,3 do D 89	m	6,000	2,35	14,10
49	733190107	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40	m	48,000	0,37	17,76
50	733190108	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50	m	12,000	0,36	4,32
51	733190225	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60,3/2,9 do priem. 89/5	m	3,000	0,47	1,41
52	733191201	Tlaková skúška nerezového potrubia do D 35 mm	m	50,000	0,53	26,50

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

2 152,57

53	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	ks	1,000	15,54	15,54
----	-----------	---	----	-------	-------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
54	42681501077	Čerpadlo s frekvenčným meničom, prietok Q = 1,0m3/hod., H=50kPa	ks	1,000	284,90	284,90
55	734209103	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	ks	4,000	2,18	8,72
56	5511210055	Kohút guľový-vypúšťací DN 15	ks	2,000	4,35	8,70
57	5511300207	Mechanický odvzduš. ventil DN 15	ks	2,000	9,53	19,06
58	734209113	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2	ks	3,000	2,18	6,54
59	5511200055	Kohút guľový DN 15	ks	1,000	4,04	4,04
60	5511215055	Spätná klapka DN 15	ks	1,000	5,49	5,49
61	5511399955	Filter závitový DN 15	ks	1,000	4,66	4,66
62	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	2,000	3,94	7,88
63	5511200155	Kohút guľový DN 20	ks	2,000	4,97	9,94
64	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	10,000	3,24	32,40
65	5511200202	Kohút guľový DN 25	ks	5,000	9,12	45,60
66	5511400111	Filter závitový DN 25	ks	1,000	8,91	8,91
67	5511215257	Spätná klapka DN 25	ks	1,000	9,32	9,32
68	55115100771	Elektromagnetický ventil DN 25, kv=8,5 m3/hod.	ks	1,000	98,42	98,42
69	4225080207	Ventil poisťný DUCO 1" x 1 1/4" DN 25, po = 0,2 MPa	ks	2,000	72,52	145,04
70	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	2,000	5,00	10,00
71	5511200455	Uzatvárací dvojcestný motorický kohút DN40 (dodávka kolla)	ks	2,000	388,50	777,00
72	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	1,000	5,99	5,99
73	5511200555	Kohút guľový DN 50	ks	1,000	30,04	30,04
74	734209120	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3	ks	3,000	9,04	27,12
75	4228500202	Kohút guľový DN 80, tmax = 120 C	ks	1,000	70,45	70,45
76	42283506007	Klapka spätná DN 80, tmax = 120 C	ks	1,000	100,49	100,49
77	5511400468	Filter závitový DN 80	kus	1,000	88,06	88,06
78	7344192020	MTZ Teplomera	ks	3,000	8,29	24,87
79	3883221138	Teplomer o 100 L=100 mm, 0-120°C	ks	2,000	13,99	27,98
80	3883221139	Teplomer o 100 L=100 mm, 0-200°C	ks	1,000	13,99	13,99
81	7344211616	MTZ Tlakomerov	ks	4,000	9,84	39,36
82	3885101138	Tlakomer 0-600 kPa	ks	4,000	19,17	76,68
83	388510000	Tlakomerový kohút	ks	4,000	17,61	70,44
84	388510010	Kondenzačná slučka	ks	4,000	11,91	47,64
85	734494121	Návarok s metrickým závitom akost' mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 mm	ks	5,000	5,46	27,30

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

528,70

86	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	85,000	3,63	308,55
87	4846000000	Doplnkové konštrukcie	kg	85,000	2,59	220,15

783 - Dokončovacie práce - nátery

100,06

88	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	49,000	1,90	93,10
89	783425350	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter	m	3,000	2,32	6,96

HSV - HSV

1 312,47

90	HZS_01	Vykurovací skúška	hod	48,000	9,32	447,36
91	HZS_02	Napustenie a vypustenie vyk.sústavy	m3	2,000	56,98	113,96
92	HZS_03	Uvedenie do prevádzky	ks	1,000	259,00	259,00
93	HZS_04	Revízie	ks	1,000	207,20	207,20
94	HZS_05	Stavebné práce	hod	25,000	8,29	207,25
95	HZS_06	Likvidácia odpadu	t	2,500	31,08	77,70

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom

26 056,42

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

Názov objektu

SO 01-3 Obecný úrad - Ostatné oprávnené výdavky

Názov častí

01h - Vykurovanie - rozvody a vykurovacie telesá

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Stráňavy

Projektant

ENERMA, s.r.o., Žilina

Zhotoviteľ

Unistav Teplička, s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

24.05.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	10 557,35	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	4 334,98	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		14 892,33	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Unistav Teplička, s.r.o.

Stavebno - obchodná činnosť

ul. Fatranská 1326/124

013 01 Teplička nad Váhom

IČO: 18633, DIČ: 2021851953

IČ DPH: SK2021851953

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 14 892,33

24 DPH 20,00 % z 14 892,33 2 978,47

25 Cena s DPH (r. 23-24) 17 870,80

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľzavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

Objekt: SO 01-3 Obecný úrad - Ostatné oprávnené výdavky

Časť: 01h - Vykurovanie - rozvody a vykurovacie telesá

Objednávateľ: Obec Stráňavy

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 24.5.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
PSV - Práce a dodávky PSV		10 557,35	4 334,98	14 892,33
713	Izolácie tepelné	25,16	22,95	48,11
732	Ústredné kúrenie, strojovne	1 429,89	528,74	1 958,63
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	896,13	1 188,96	2 085,09
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	2 352,62	528,86	2 881,48
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	5 773,45	1 749,72	7 523,17
767	Konštrukcie doplnkové kovové	21,00	111,00	132,00
783	Dokončovacie práce - nátery	59,10	204,75	263,85
Celkom		10 557,35	4 334,98	14 892,33

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

Objekt: SO 01-3 Obecný úrad - Ostatné oprávnené výdavky

Časť: 01h - Vykurovanie - rozvody a vykurovacie telesá

Objednávateľ: Obec Stráňavy

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 24.5.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV - Práce a dodávky PSV

14 892,33

713 - Izolácie tepelné

48,11

1	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	m	4,000	2,29	9,16
2	2837741563	izolácie trubice 32/20	m	2,000	0,90	1,80
3	28377415632	izolácie trubice 38/20	m	2,000	1,35	2,70
4	713482122	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer 42-70	m	6,000	2,56	15,36
5	2837741590	izolácie trubice 45/20	m	3,000	2,38	7,14
6	2837741596	izolácie trubice 57/20	m	2,000	3,63	7,26
7	28377415962	izolácie trubice 89/20	m	1,000	4,66	4,66
8	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,001	27,61	0,03

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

1 958,63

9	4360000258	Uvedenie systému do prevádzky, oživenie	klp	1,000	362,60	362,60
10	732420813	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 50, - 0,02200t	ks	1,000	5,67	5,67
11	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 50	súb	1,000	155,40	155,40
12	42681500262	Čerpadlo modulárne DN 50, PN6/10 1x230-240V 50Hz, h=9 m, m=5200 l/hod, automatické prispôsobenie výkonu požiadavkám sústavy, nastavenie maximálneho limitu prietoku, umožňuje sledovať distribúciu tepelnej energie a spotrebu v rámci systému	ks	1,000	1 429,68	1 429,68
13	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	52,80	5,28

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

2 085,09

14	723150801	Demontáž potrubia zvarovaného z ocefových rúrok hladkých do DN 32, odvoz	m	187,000	1,60	299,20
15	723150803	Demontáž potrubia zvarovaného z ocefových rúrok hladkých do DN 89, odvoz	m	6,000	1,79	10,74
16	733121112	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer do 28/2,6	m	183,000	8,05	1 473,15
17	733121114	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 31,8/2,6	m	2,000	8,91	17,82
18	733121115	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 38/2,6	m	2,000	13,56	27,12
19	733121116	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 44,5/2,6	m	3,000	14,77	44,31
20	733121118	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 57/2,9	m	2,000	17,49	34,98
21	733121125	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3,6	m	1,000	35,79	35,79
22	733190217	Tlaková skúška potrubia z ocefových rúrok do priem. 89/5	m	193,000	0,52	100,36
23	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,420	38,33	16,10
24	998733103	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,650	39,26	25,52

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

2 881,48

25	722211813	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 80, - 0,02826t	ks	2,000	4,73	9,46
26	734109216	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 80	súb	3,000	16,06	48,18
27	5510900302	Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 16, DN 80	ks	2,000	160,58	321,16
28	4228461558	3" filter, veľkosť oka sieťoviny 0,4 mm	ks	1,000	108,78	108,78
29	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	40,000	2,90	116,00
30	423	Termostatická hlavica s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a polohou 0 °C, M 30x1,5	ks	40,000	17,40	696,00
31	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	62,000	2,41	149,42
32	422	Priamy termostatický ventil 1/2 s plynulým skrytým prednastavením	ks	31,000	9,12	282,72
33	4228461036	Priamy ventil do spätokky 1/2 pripojenie, uzavretie	ks	31,000	4,66	144,46
34	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	20,000	2,96	59,20
35	4221	Priamy termostatický ventil 3/4 s plynulým skrytým prednastavením	ks	9,000	13,68	123,12
36	42284610361	Priamy ventil do spätokky 3/4 pripojenie, uzavretie	ks	9,000	4,66	41,94
37	4228461436	3/4" ventil šikmý, regulačný s meracími ventilčekmi	ks	2,000	29,53	59,06
38	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	4,000	3,24	12,96
39	5510900292	Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 10, DN 25	ks	2,000	9,22	18,44
40	4228461437	1" ventil šikmý, regulačný s meracími ventilčekmi	ks	2,000	34,19	68,38
41	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	5,000	3,87	19,35
42	4228461438	1 1/4" ventil šikmý, regulačný s meracími ventilčekmi	ks	3,000	46,62	139,86
43	5510900294	Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 10, DN 32	ks	2,000	11,40	22,80
44	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	5,000	5,00	25,00
45	5510900296	Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 10, DN 40	ks	3,000	19,58	58,74
46	4228461439	1 1/2" ventil šikmý, regulačný s meracími ventilčekmi	ks	2,000	64,54	129,08
47	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	2,000	5,99	11,98
48	5510900298	Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 10, DN 50	ks	2,000	32,12	64,24
49	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	38,000	1,97	74,86
50	7342111110	Ventil vypúšťací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	38,000	1,97	74,86
51	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,023	29,67	0,68
52	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,025	30,12	0,75

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

7 523,17

53	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, odvoz	m2	151,000	2,80	422,80
54	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového a trojradového	ks	38,000	6,24	237,12
55	735159210	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1140mm	ks	24,000	22,79	546,96
56	4845367020	Vykurovacie telesá oceľové doskové 20 600x0400	ks	2,000	45,62	91,24
57	4845368500	Vykurovacie telesá oceľové doskové 20 600x0600	ks	3,000	51,07	153,21
58	4845368600	Vykurovacie telesá oceľové doskové 20 600x0700	ks	1,000	57,52	57,52
59	4845368700	Vykurovacie telesá oceľové doskové 20 600x0800	ks	4,000	62,23	248,92
60	4845368770	Vykurovacie telesá oceľové doskové 20 600x0900	ks	2,000	67,64	135,28
61	4845368900	Vykurovacie telesá oceľové doskové 20 600x1100	ks	3,000	78,76	236,28
62	4845374000	Vykurovacie telesá oceľové doskové 21 600x0400	ks	1,000	51,27	51,27
63	4845374300	Vykurovacie telesá oceľové doskové 21 600x0700	ks	2,000	65,89	131,78
64	4845374400	Vykurovacie telesá oceľové doskové 21 600x0800	ks	1,000	72,36	72,36
65	4845374600	Vykurovacie telesá oceľové doskové 21 600x1000	ks	1,000	85,35	85,35
66	4845374700	Vykurovacie telesá oceľové doskové 21 600x1100	ks	2,000	91,84	183,68
67	4845380400	Vykurovacie telesá oceľové doskové 22 600x0700	ks	1,000	78,29	78,29
68	4845380450	Vykurovacie telesá oceľové doskové 22 600x0800	ks	1,000	83,11	83,11

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
69	735159220	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1500mm	ks	1,000	22,79	22,79
70	4845380750	Vykurovacie telesá oceľové doskové 22 600x1400	ks	1,000	129,95	129,95
71	735159230	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1980mm	ks	2,000	22,79	45,58
72	4845380900	Vykurovacie telesá oceľové doskové 22 600x1600	ks	2,000	158,63	317,26
73	735159310	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového do 1140mm	ks	2,000	22,79	45,58
74	4845385100	Vykurovacie telesá oceľové doskové 33 600x0500	ks	2,000	91,53	183,06
75	735159320	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového do 1500mm	ks	2,000	22,79	45,58
76	4845385450	Vykurovacie telesá oceľové doskové 33 600x1200	ks	1,000	175,46	175,46
77	4845385500	Vykurovacie telesá oceľové doskové 33 600x1300	ks	1,000	187,45	187,45
78	735159340	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového do 2820mm	ks	1,000	25,90	25,90
79	4845385850	Vykurovacie telesá oceľové doskové 33 600x2000	ks	1,000	271,88	271,88
80	735159514	Montáž vykurovacieho telesa 900 mm trojradového	ks	6,000	25,90	155,40
81	4845386550	Vykurovacie telesá oceľové doskové 33 900x1400	ks	4,000	287,47	1 149,88
82	4845386600	Vykurovacie telesá oceľové doskové 33 900x1600	ks	2,000	323,82	647,64
83	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	148,000	0,33	48,84
84	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	2,100	35,11	73,73
85	998735102	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,500	33,72	84,30
86	4845108500A 1	Vyregulovanie systému a vykurovací skúška	hzs	72,000	6,22	447,84
87	4845108500A 2	Hydraulické vyregulovanie systému	su b	77,000	6,22	478,94
88	4845108500A 3	Napustenie a vypustenie systému	m3	3,000	56,98	170,94

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

132,00

89	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	100,000	1,32	132,00
----	-----------	--	----	---------	------	--------

783 - Dokončovacie práce - nátery

263,85

90	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 20 mm farby bielej dvojnás. so základným náterom	m	183,000	1,35	247,05
91	783425150	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné základným náterom	m	10,000	1,68	16,80

Celkom

14 892,33

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBEČNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

Názov objektu

SO 01-3 Obecný úrad - Ostatné oprávnené výdavky

Názov časti

01i - Plynoinštalácia

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Stráňavy

Projektant

ENERMA, s.r.o., Žilina

Zhotoviteľ

Unistav Teplička, s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

24.05.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	60,14	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	254,35	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažnené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		314,49	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebno - obchodná činnosť
ul. Fatranská 1326/124
013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 36418633, DIČ: 2021851953
IČ DPH: SK2021851953

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	314,49
24	DPH 20,00 % z 314,49	62,90
25	Cena s DPH (r. 23-24)	377,39

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

Objekt: SO 01-3 Obecný úrad - Ostatné oprávnené výdavky

Časť: 01I - Plynoinštalácia

Objednávateľ: Obec Stráňavy

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 24.5.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
PSV - Práce a dodávky PSV		60,14	84,35	144,49
	723 - Zdravotechnika - plynovod	57,79	75,40	133,19
	783 - Dokončovacie práce - nátery	2,35	8,95	11,30
OST - Ostatné		0,00	170,00	170,00
Celkom		60,14	254,35	314,49

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBCENÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

Objekt: SO 01-3 Obecný úrad - Ostatné oprávnené výdavky

Časť: 01i - Plynoinštalácia

Objednávateľ: Obec Stráňavy

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 24.5.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV - Práce a dodávky PSV

144,49

723 - Zdravotechnika - plynovod

133,19

1	723120202	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	2,000	8,77	17,54
2	723120203	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	3,000	9,47	28,41
3	723120805	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 50, -0,00342t	m	5,000	2,41	12,05
4	723150351	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych, redukcia zhotovovaná kovaním nad 2 DN DN 40/20	ks	1,000	18,76	18,76
5	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	1,000	0,92	0,92
6	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	6,000	0,82	4,92
7	723190909	Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia	ks	1,000	7,01	7,01
8	723190916	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 40	ks	1,000	8,06	8,06
9	723239201	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	ks	3,000	2,36	7,08
10	5516050000	Kohút guľový plyn 1/2"FF, páka	ks	2,000	4,86	9,72
11	5516050005a	Kohút K858 1/2"	ks	1,000	6,50	6,50
12	723239202	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 ostatné typy	ks	1,000	2,81	2,81
13	5516050010	Kohút guľový plyn 3/4"FF, páka	ks	1,000	7,52	7,52
14	723290821	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,017	42,64	0,72
15	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,300	0,90	1,17

783 - Dokončovacie práce - nátery

11,30

16	783424341	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	5,000	2,26	11,30
----	-----------	---	---	-------	------	-------

OST - Ostatné

170,00

17	HZS000113	Tlakové skúšky, revízne skúšky	kpl	1,000	50,00	50,00
18	HZS000114	Napustenie rozvodu plynom, uvedenie do prevádzky	kpl	1,000	120,00	120,00

Celkom

314,49

Harmonogram

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

Objednávateľ: Obec Stráňavy

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Vecný harmonogram v mesiacoch realizácie

Kód	Zákazka	1	2	3	4
Stavba	STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI				
SO-01-1	SO 01-1 Obecný úrad - Zateplenie obvodového plášťa				
01a	01a - Zateplenie obvodového plášťa				
01e	01e - Bleskozvod				
SO-01-2	SO-01-2 Obecný úrad - Zateplenie strešného plášťa				
01b	01b - Zateplenie strechy				
01c	01c - Zateplenie podhľadu stropu nad 1.pp				
SO-01-3	SO 01-3 Obecný úrad - Ostatné oprávnené výdavky				
01d	01d - Zdravotechnika				
01f	01f - Výmena svietidiel a svetelných zdrojov				
01g	01g - Vykurovanie - kotolňa				
01h	01h - Vykurovanie - rozvody a vykurovacie telesá				
01i	01i - Plynoinštalácia				

Unistav Teplička, s.r.o.
 Stavebno - obchodná činnosť
 ul. Fatranská 1326/124 ②
 013 01 Teplička nad Váhom
 IČO: 36418633, DIČ: 2021851953
 IČ DPH: SK2021851953