
























2. Do 48 hodín od oznámenia sa zaväzuje obhliadku a najneskôr do 2 pracovných dní odo 

reklamácie ich a v najkratšom technicky možnom ich Lehota 

odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. 

3. V prípade nedodržania dohodnutej lehoty môže opravu osobou a náklady 

na opravu ktorý ich uhradí. Záruka 15 tým nie je dotknutá. 

je povinný fakturovanú v plnej výške do 14 dní od jej 

4. Na písomnú je povinný bez odkladu reklamované vady 

aj neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady na odstránenie vád až do rozhod­

nutia súdu o reklamácii 

5. Ak konania budú zistené zainteresovanými osobami závady a nedorobky, ktoré bránia uží­

vaniu, resp. prevádzke a neboli uvedené v preberacom protokole 13 ods. 1 písm. d zhotovi­

ich okamžite bezplatne odstráni. 

6. doba sa predlžuje o dobu oznámenia vád a opravenia reklamovaného 

predmetu diela 

17 
Majetkové sankcie 

1. je povinný zmluvnú pokutu vo výške 1 500,00 EUR z ceny predmetu zmluvy 

vrátane DPH za každý kalendárny omeškania so zhotovením diela oproti termínu uvedenému v harmono­

grame, ktorý je prílohou 3 tejto zmluvy. 

2. je oprávnený majetkové sankcie z faktúry. 

3. Ak neodstráni prípadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a pre­

vzatí verejnej práce v lehote na ich odstránenie alebo lehoty v 17 

ods.1 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 1500,00 EUR za každý omeškania a za 

každý jednotlivý prípad (vadu alebo nedorobok). 

4. Ak neuhradí faktúru za predmet plnenia v termíne 6 ods. 6 tejto zmluvy, je povinný 

úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej faktúry za každý kalendárny 

omeškania po lehote splatnosti. 

5. sa zaväzuje, že uhradí v plnej výške škodu, ktorá vznikne v dôsledku 

prípadného omeškania stavby nedodržaním termínu stavby zo strany s vý­

nimkou omeškania vplyvom živelnej udalosti. Za škodu spôsobenú sa považuje 

sankcia alebo krátenie výšky NFP zo strany NFP, vzniknutá a uložená v dôsledku 

nedodržania harmonogramu stavebných prác v rámci projektu. Úhrada alebo zmluvnej po­

kuty nezbavuje povinnosti dielo riadne ani jeho povinnosti zmluvy. 

6. Uplatnené zmluvné pokuty sa na náhradu škody. 

7. Lehota splatnosti majetkových sankcií je do 30 dní odo dokladu, ktorým bude stanovená majet­

ková sankcia. 

18 
Ostatné dojednania 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, 

nepoužijú na iné ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

2. prehlasuje, že pokrytie všetkých vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy zamestnan­

cami s potrebnými a oprávneniami v zmysle platnej legislatívy. 

3. bude o stave rozpracovaného predmetu plnenia na pora­

dách(kontrolných bude potreby. Ich stálymi budú pove­

rený zástupcovia a poverený zástupcovia 

4. bude pri plnení predmetu tejto zmluvy s odbornou Zaväzuje sa dodržia­

všeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. sa bude východis­

kovými podkladmi pokynmi zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov 

zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené dohodou zmluvných strán; 

v prípade pretrvávajúcich nezhôd cestou príslušného súdu. 
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6. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, postupne majú prioritu: 

a. zmluva o dielo 

b. súťažné podklady objednávateľa k predmetnej zákazke zo dňa 28.03.2017 

c. Výkresová dokumentácia 

d. ponuka zhotoviteľa zo dňa 25.04.2017 

7. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných výrobkov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné po­

stupy, môže každá strana po predchádzajúcom upozornení druhej strany dať vykonať materiálovo-technické 

preskúmanie štátnym, alebo štátom uznaným miestom pre skúšky materiálu. Výsledky týchto skúšok sú záväz­

né. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá nebude v tomto úspešná. 

8. Rozpory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce. 

9. Ak dôjde po uzatvorení zmluvy k zmene z dôvodov na strane zhotoviteľa v zmysle článku 8 ods.12, nemá tento 

nárok na zmenu zmluvy - predÍženie lehoty dokončenia a úhrad zvýšených nákladov. 

10. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť, resp. poveriť vykonávaním diela podľa tejto zmluvy len personál, ktorý má 

požadovanú kvalifikáciu a schopnosti, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok 

a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými pracovnými pomôckami bezporuchovými prístrojmi. 

11. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti nasadeniu personálu, ktorý podľa jeho názoru nie je dosta­

točne kvalifikovaný, zanedbáva riadne vykonávanie svojich povinností, alebo nedodržiava platné právne pred­

pisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia, a prikázať zhotoviteľovi, aby 

tento personál stiahol a nahradil ho novým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať, v opačnom prípade 

má objednávateľ právo postupovať podľa čl. VIL tejto zmluvy. 

12. Výkresy, výpočty, výsledky overenia výpočtov alebo iné podklady ktoré zhotoviteľovi poskytol objednávateľ pre 

daný predmet plnenia, nesmú byť bez súhlasu objednávateľa zverejnené a použité na iné ako dohodnuté účely 

t.j. na vykonanie prác. 

13. V prípade ak sa akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s platným práv­

nym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú vzá­

jomný rokovaním nahradiť neplatné, alebo neúčinné zmluvné ustanovenie novým platným zmluvným ustano­

vením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný touto zmluvou. 

Článok 19 
Záverečné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy odo dňa doručenia podpísaného textu objednávateľovi. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom 

účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi objednávateľom a poskytovateľom fi­

nančného príspevku MP. 

3. Meniť alebo dopÍňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných, očíslovaných dodatkov, ktoré budú 

platné po ich podpísaní štatutárnymi orgánmi obidvoch zmluvných strán a budú neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy. 

4. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán. 

S. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne riešené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Ob­

chodného zákonníka Slovenskej republiky v platnom znení ku dňu uzavretia tejto zmluvy a ďalšími všeobecne 

platnými predpismi Slovenskej republiky. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

• č. 1 zoznam subdodávateľov 

• č. 2 ocenený výkaz výmer predmetu zákazky aj v xls. Podobe na CD 

• č. 3 časový a vecný harmonogram prác (predloží iba úspešný uchádzač) 

7. Súčasťou zmluvy je elektronická verzia podrobného rozpočtu {vo formáte MS Excel). Zhotoviteľ zároveň akcep­

tuje záväzok predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, 

ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. 

8. Zmluva je vyhotovená v 6-och rovnopisoch, z ktorých 5 rovnopisoch dostane objednávateľ a 1 rovnopis zhotovi­

teľ. 

9. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, jej obsahu a práv­

nym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne na základe 
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pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a preto ju 

na znak súhlasu s jej znením vlastnoručne podpisujú. 

10. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/ auditu súvisiaceho so stavebnými prácami kedykoľvek počas plat­

nosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a po­

skytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Oprávnené osoby sú: 
a. Príslušné ministerstvo a nim poverené osoby, 

b. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 

c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené 

osoby, 

d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a 

EU. 

Verejný obstarávateľ pristúpi k podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom iba za predpokladu, že dôjde k uzatvoreniu 
zmluvy o poskytnutí NFP. Zhotoviteľ sa zaväzuje k dodržaniu podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

OBEC 
013 25 Stráňa 

okr. Žilina 

Objednávateľ: 

Prílohy: 

V Tepličke nad Váhom dňa 

u i,lttav ieplička , s.r.o. 
ťllaveb1 10 ~ óbohoclná činnosť 

ui. í-rilránol<á 1326/124 (V 
!) t :3 01 "fopličko _nad Váhom 

IÚO: QGt\ ·I !Jtl33, Olé : 2021851953 
· ~ . ~l\ \ C · h 

Zhotoviteľ: 

1. Príloha Zmluvy o dielo č. 1 - Zoznam subdodávateľov 

2. Príloha Zmluvy o dielo č. 2 - Ocenený výkaz výmer predmetu zákazky aj v xls. podobe na CD 

3. Príloha Zmluvy o dielo č. 3 - Harmonogram u skutočnenia stavebných prác (predloží iba úspešný uchád zač) 

15 





Príloha Zmluvy o dielo č. 1 - Zoznam subdodávateľov 

Zoznam subdodávateľov 
(návrh) 

V súlade s ustanovením§ 41 ods.l zákona, verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby vo 

svojej ponuke uviedli: 

1. percentuálny podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám, 

2. zoznam všetkých navrhovaných Subdodávateľov 
3. uvedenie predmetu subdodávky. 

Por. % podiel sub- Subdodávatel,3 
číslo dodávky2 

l. 

2. 

3 . 

....... 

V Tepličke nad Váhom dňa 24.04.2017 

meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu 
alebo člena štatutárneho orgánu uchádzača 

Predmet subdodávky4 

Unistav Tepličl<aJ. s,r·'?· 
Stavebno "·- obchodna cinnosť 

ul. Fatranská 1326/1_24 (í) 
013 01 Teplič\m J)nd \/ahmn 

IČO: 36418633,~). 1 ~~851953 
IČ DPH: S O~ 1953 

'J ' •" 

1 Subdodávateľ znamená fytickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe zmluvy s uchádzačom bude realizovať pre uchádzača stavebné práce, ktorých 
hodnota je vyššia ako 5% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPI I alebo realizuje dodávku a montáž Technologického zariadenia. 

2 Percentuálny podiel ich prác z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPII. 

1 Uchádzač uvedie názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, štát, IČO, subdodávateľa. 

~ V predmete subdodávky uchádzač uvedie rámcový popis ro7.sahu ich činností s určením objektu, na ktorom bude činnosť vykonávať. 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Názov stavby 
STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V 

JKSO 
STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI 

EČO 

Miesto 

IČO IČDPH 

Objednávateľ Obec Stráňavy 

Projektant ENERMA, s.r.o., Žilina 

Zhotoviteľ Unistav Teplička , s.r.o. 

Spracoval 

Rozpočet číslo Dňa Položiek 

1 1 1 
24.5.2017 

1 1 1 

Merné a účelové jednotky 

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j,! Počet Náklady/ 1 m.j. 

Rozpočtové náklady v EUR 

A jzákladné rozp. náklady B 1 Doplnkové náklady C ] vedľajšie rozpočtové náklady 

1 HSV Dodávky 120 074,60 8 Práce nadčas 13 GZS 0,00 

2 Montáž 170 758,73 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce 0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky 0,00 
-

4 Montáž 0,00 11 16 Vplyv prostredia 0,00 
,_ 
~ 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN 0,00 
,_ '--

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 
---

7 ZRN (r. 1-6) 290 833,33 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00 

Projektant D !celkové náklady 
~ 

23 Súčet 7, 12, 19-22 290 833,33 

24 
OP 

20,00 % z 290 833,33 58 166,67 
Dátum a podpis Pečiatka H ---
Objednávateľ 

25 Cena s DPH (r. 23-24) 349 000,00 

Dátum a podpis rl'fi~"av "ľepličl<a, ~ 
E I Prípočty a odpočty 

--

Zhotoviteľ Stavebno - obGt1odná činnosť 26 Dodávky objednávateľa 0,00 
ul. Falranská 1326/124 CV -

fil 013 01 Teplička nad Váhom 27 Kizavá doložka . . 1 · ..... 0,00 

l(I;O: 3641!3633, DIČ: 202·1851953 
Dátum a podpis IPedÍIU)PH: SK202Hl51953 28 Zvýhodnenie 0,00 

I 
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Rekapitulácia objektov stavby 

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH • ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI 

Objednávateľ: Obec Stráňavy 
Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o. Spracoval: 
Miesto: Dátum: 24.5.2017 

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

STAVEBNE UPRAVY OBJEKTU OBECNEHO 
ÚRADU V STRÁŇAVÁCH -ZNÍŽENIE 

Stavba ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI 290 833,33 58 166,67 349 000,00 

SO-01-1 SO 01-1 Obecný úrad -Zateplenie obvodového plášťa 109166,67 21 833,33 131 000,00 
01a 01 a - Zateplenie obvodového plášťa 104 643,44 20 928,69 125 572,13 
01e 01 e - Bleskozvod 4 523,23 904,65 5 427,88 
SO-01-2 50-01-2 Obecný úrad - Zateplenie strešného plášťa 125 000,00 25 000,00 150 000,00 
01b 01 b - Zateplenie strechy 116 990,40 23 398,08 140 388,48 
01c 01c - Zateplenie podhľadu stropu nad 1.pp 8 009,60 1 601,92 9611,52 
SO-01-3 SO 01-3 Obecný úrad - Ostatné oprávnené výdavky 56 666,67 11 333,33 68 000,00 
01d 01d -Zdravotechnika 9 134,63 1 826,93 10961,56 

011 01f- Výmena svietidiel a svetelných zdrojov 6 268,80 1 253,76 7 522,56 
01g 01g - Vykurovanie - kotolňa 26 056,42 5211,28 31 267,70 

01h 01h - Vykurovanie- rozvody a vykurovacie telesá 14 892,33 2 978,47 17 870,80 
01i 01 i - Plynoinštalácia 314,49 62,90 377,39 

Celkom 290 833,33 58 166,67 349 000,00 
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KRYCI LIST ROZPOCTU 

Názov stavby 
STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V 

JKSO 
STRÁŇAVÁCH. ZNfžENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI 

Názov objektu SO 01-1 Obecný úrad - Zateplenle obvodového plášťa EČO 

Miesto 

IČO IČDPH 

Objednávateľ Obec Stráňavy 

Projektant ENERMA, s.r.o., Žilina 

Zhotoviteľ Unistav Teplička, s.r.o. 

Spracoval 

Rozpočet číslo Dňa 

1 1 
124.05.2017 

1 

Merné a účelové jednotky 

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. 

o 0,00 o 0,00 ol 0,00 

Rozpočtové náklady' EUR 

A [ Základné rozp. náklady B [ Doplnkové náklady C iVedľajšie ľOZJ)OČtovénít_kla~r 
1 HSV Dodávky 23 669,50 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS 0,00 

--- -

2 Montáž 85497,17 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00 
-- ----- --- ----- ---- .. 

3 PSY Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky 0,00 
~ -- --- ------- - --------

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia 0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN 0,00 
,-

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 
,- r----

7 ZRN (r. 1-6) 109 166,67 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r.13-18) 0,00 
- ------

20 HZS 0,00 21 Komp1. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00 

Projektant D icelkové náklady 
l 

23 Súčet 7, 12, 19-22 109 166,67 

Dátum a podpis ,Pečiatka 24 DPf 20,00 %z 109166,67 21 833,33 
--

Objednávateľ 
25 Cena s DPH (r. 23-24) 131 000,00 

' 
E 1 Prípočty a odpočty 

Dátum a podpis Pečiatka • v 

Zhotoviteľ U.nistav lephcl~a, s.r.o. 1 
0,00 $tavebno - obchodná činnosť 

261 Dodávky zadávateľa 
- ------ - ---- ----------------

~/ ul. Fatransl<á 1326/124 0 27 i KÍzavá doložka 0,00 
• i 013 01 Teplička!1ad Vál1orn - ---

Dátum a podpis IC(jl;,affe~J 8633, DIC: 2021Bi,1953 28;Zvýhodnenie + - 0,00 

/ ·-- , ....,, "-'-'~ 1 ._,._,, , ...,;;v 
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KRYCI LIST ROZPOCTU 

Názov stavby 
STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V 

JKSO STRÁŇAVÁCH - ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI 

Názov objektu SO 01-1 Obecný úrad - Zateplenie obvodového plášťa EČO 

Názov časti 01a - Zateplenie obvodového plášťa Miesto 

IČO IČDPH 

Objednávateľ Obec Stráňavy 

Projektant ENERMA, s.r.o., Žilina 

Zhotoviteľ Unistav Teplička, s.r.o. 

Spracoval 

Rozpočet číslo Dňa 

1 1 
124.05.2017 

1 

Merné a účelové jednotky 

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m .j. 
--

o 0,00 o 0,00 o 0,00 

Rozpočtové náklady· EUR 

A !Základné rozp. náklady B looplnkové náklady C !vedľajšie rozpočtové náklady 

1 HSV Dodávky 20 938,83 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS 0,00 
,-

2 Montáž 83 704,61 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky 0,00 
-

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia 0,00 
~~ 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN 0,00 
~ ~-

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (r, 1-6) 104 643,44 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r, 13-18) 0,00 
,_ 
~ 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00 

Projektant D Celkové náklady 

23 Súčet 7, 12, 19-22 104 643,44 

Dátum a podpis Pečiatka 24 DP~ 20,00 % z 104 643,44 20 928,69 

Objednávateľ 
25 Cena s DPH (r. 23-24) 125 572,13 

E Prípočty a odpočty 
Dátum a podpis &'~~~i 1i. r v 1 _. . a.v- ep 1c ca,s.r..oy-

26,Dodávky zadávateľa 
-

1 

Zhotoviteľ S taveb no - obcho dná činnosť 0,00 

~ 
ul. Fatrans l<á 1326/124 0 

01 3 01 Tepličlw nad Váhom 27 ( lzavá doložka 0,00 

IČO: 36418633, DIČ : 2021G51953 
Dátum a podpis Pečia~ nPH· Ql('Jf\2 1ASHlt.;~ 2a

1
Zvýhodnenie + - 0,00 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI 
Objekt: SO 01-1 ObecnY úrad - Zateplenle obvodového plášťa 

časť: 01a - Zateplenie obvodového plášťa 

Objednávateľ: Obec Stráňavy 

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o. Spracoval: 

Miesto: Dátum: 24.5.2017 

Kód Popis Dodávka Montáž 

HSV • Práce a dodávky HSV 16 482,98 77 873,35 

1 - Zemné práce 16,43 4 375,76 

2 - Zakladanie, zvláštne stavebné práce 1 602,45 653,93 

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 1 663,33 1 491,31 

5 - Komunikácie 1116,76 546,65 

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 9 242,41 59 084,16 

9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie 2 841,60 8 936,14 

99 - Presun hmôt HSV 0,00 2 785,40 

PSV • Práce a dodávky PSV 4 455,85 5 831,26 

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 268,75 203,79 

713 - Izolácie tepelné 1 319,75 482,02 

764 - Konštrukcie klampiarske 1 914,91 2 995,99 

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,85 1 467105 

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení 56114 12,74 

783 - Dokončovacie práce - nátery 895,45 669,67 

Celkom 20 938,83 83 704,61 
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Cena celkom 

94 356,33 

4 392,19 

2 256,38 

3154,64 

1 663,41 

68 326,57 

11 777,74 

2 785,40 

10 287,11 

472,54 

1 801,77 

4 910,90 

1 467,90 

68,88 

1 565,12 

104 643,44 



ROZPOČET 
Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU v STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI 
Objekt: SO 01-1 Obecný úrad - Zateplenie obvodového plášťa 
časť: 01 a - Zateplenie obvodového plášťa 

Objednávateľ: Obec Stráňavy 
Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o. 
Miesto: 

č. Kód položky Popis 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemné práce 
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 

1 113106611 m2, -0,2600 t 

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 

2 113107142 100 mm, -0,18100t 

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého 

3 113307122 diveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t 

HÍbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 4 

4 132311121 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím 

Príplatok za lepivosť pri hÍbení rýh š nad 600 do 1300 mm 

5 132311139 ručným alebo pneumatickým náradím v horninetr. 4 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

6 162501102 horniny lr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za 

7 162501105 každých ďalšich a začatých 1000 m 

8 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 

9 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 

Zásyp sypaninou so zhutnenfm jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 

10 174101001 okolo objektov do 100 m3 

11 180402112 Založenie trávnika parkového výsevom na svahu nad 1 :5 do 1 :2 

12 0057211100 Tráva - Trávové semeno 

Obrobenie pôdy prekopaním do hÍbky nad 50 do 100 mm v 

13 183403111 rovine alebo na svahu do 1 :5 

14 183403153 Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1 :5 

15 183403161 Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1 :5 

2 - Zakladanie, zvláštne stavebné práce 
Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou 

16 211571121 povrchu výplne kamenivom drobným ťaženým 

Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 

17 212755114 100mm 

Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu v sklone nad 1 : 

18 289971221 5 do 1 : 2, 5 , šírky od O do 3 m 

19 6936651300 Geotextflia netkaná polypropyfénová 300 glm2 

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 
l 20 1319202331 IPrlmurovnanie k povrchu z akýchkoľvek tehál hr.80-150mm 

5 - Komunikácie 
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnenim, po zhutnení 

21 564861111 hr. 200 mm 
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Spracoval: 
Dátum: 24.5.2017 

MJ 
Množstvo Cena 

Cena celkom 
celkom jednotková 

94 356,33 

4 392,19 

m2 58,920 2,97 174,99 

m2 14,020 4,25 59,59 

m2 72,940 3,72 271,34 

m3 63,879 29,74 1 899,76 

m3 63,879 5,31 339,20 

m3 59,368 4,46 264,78 

m3 415,576 0,69 286,75 
m3 59,368 0,53 31,47 

t 106,862 8,50 908,33 

m3 4,511 4,14 18,68 

m2 45,105 1,91 86,15 
kg 1,858 6,90 12,82 

m2 45,105 0,32 14,43 

m2 45,105 0,32 14,43 

m2 45,105 0,21 9,47 

2 256,38 

m3 56,662 29,74 1685,13 

m 118,045 3,72 439,13 

m2 94,436 0,64 60,44 

m2 103,880 0,69 71,68 

3154,64 
lm2 I 123,7601 25,491 3 154,641 

1 663,41 

m2 36,470 5,95 217,00 



č. Kód položky Popis MJ 
Množstvo Cena 

Cena celkom 
celkom jednotková 

Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch asfaltovým betónom po 

22 572952111 zhutnení hr. 30~ 50 mm m2 14,020 8,81 123,52 
Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z 

23 596841111 cementovej malty m2 22,553 13,28 299,50 
Tvárnica betónová doska obkladová 50x50x10 ~ vo vyhotovení 

24 5922763000 podľa výpisu konštrukcií ks 91,114 5,54 504,77 

Kladenie zámkovej dlažby komunikácii pre peších, hr. 60 mm so 
zhotovením lôžka z kameniva drveného hr. 40 mm, s vyplnením 
škár kamenivom ťaženým drobným dvojitým zhutnenfm všetkých 

25 596911111 tvarov m2 29,460 13,81 406,84 

26 K6NS Pôvodná očistená zámková dlažba m2 30,049 3,72 111,78 

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 68 326,57 
Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, 
zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek 

27 620991121 spôsobom m2 262,242 1,06 277,98 

Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň 

28 622422211 členitosti la II -20% hladkých m2 1 804,476 1,91 3 446,55 
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová akrylátová s ryhovanou 

29 622462532 štruktúrou hr.zrna 1,50mm m2 1 682,416 8,50 14 300,54 
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová s ryhovanou 

30 622462542 štruktúrou hr.zrna 1,50mm m2 122,060 9,03 1 102,20 
Príprava podkladu pre vonkajšie úpravy, penetračný náter na 

31 622472001 savé podklady m2 1 682,416 1,38 2 321,73 
Príprava podkladu pre vonkajšie úpravy, penetračný náter na 

32 622472002 nesavé podklady m2 122,006 1,06 129,33 

Kompletný kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - biely EPS 
(vrátane zatepfovacích profilov a ostatných prvkov), bez 

33 625250025x povrchovej tenkovrstvej omietky m2 1 221,096 25,49 31125,74 
Kompletný kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm, 
dosky XPS (vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), 

34 625250151x bez povrchovej tenkovrstvej omietky m2 115,927 23,36 2 708,05 
Kompletný kontaktný zatepľovací systém nadpražia hr. 40 mm, 
dosky XPS (vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), 

35 625250152x bez povrchovej tenkovrstvej omietky m2 50,797 23,90 1 214,05 

Kompletný konlaktný zatepfovací systém hr. 50 mm, dosky XPS 
(vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), bez 

36 625250153x povrchovej tenkovrstvej omietky m2 294,596 24,43 7 196,98 
Kompletný kontaktný zateprovací systém hr. 120 mm, dosky XPS 
(vrátane zatepfovacích profilov a ostatných prvkov), bez 

37 625250157x povrchovej tenkovrstvej omietky m2 122,006 32,39 3 951,77 
Násyp z kameniva ťaženého vodorovný alebo v spáde z 

38 631571010 kameniva 32-64 mm, s uUačenim urovnaním povrchu m3 11,805 46,73 551,65 

9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie 11 777,74 
Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 

39 916561111 10/12,5 s bočnou oporou m 118,045 5,84 689,38 

40 5921954660 OBRUBNIK PARKOVÝ 100x20x5 cm S/VY ks 120,406 1,70 204,69 

Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z 

41 918101111 betónu prostého tr. C 10/12,5 m3 2,951 84,96 250,72 

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hÍbky nad 

42 919735112 50 do 100 mm m 15,020 5,31 79,76 
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky 

43 941941042 nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m m2 1 620,000 2,02 3 272,40 

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia 
ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 

44 941941292 1,20 m, v. nad 10do 30 m m2 1 620,000 1,27 2 057,40 
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 

45 941941842 šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m m2 1 620,000 0,96 1 555,20 

Vybúranie a vybratie okenných alebo dverových mreží, -
46 968072895 0,00600t m2 17,010 6,37 108,35 
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č. Kód položky 

47 978015231 

48 979081111 

49 979081121 

50 979082111 

51 979082121 

52 979089612 

53 HZS900113 

54 999281211 

55 711132107 

56 6288000640 

57 998711202 

58 713132211 

59 2837650751 

60 998713202 

61 764171301 

62 764317800 

63 764410850 

64 764421850 

65 764454231 

66 764454801 

67 764711117 

68 764721117 

69 764751112 

70 764751132 

71 764751142 

72 764751152 

Popis 

Ot!čenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s 
vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 20 %, -
0,010001 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m 

Poplatok za skladovanie -iné odpady zo stavieb a demolácií (17 
09), ostatné 

Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr 3) v 
rozsahu viac ako 8 hodín 

99 - Presun hmôt HSV 
Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších 
objektov výšky do 25 m 

PSY - Práce a dodávky PSY 

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu 
položenou voľne na ploche zvislej 

Nopová fólia proti vlhkosti, výška nopu 8 mm 

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 
12 m 

713 - Izolácie tepelné 
Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps 
celoplošným prilepením 

Extrudovaný polystyrén R XPS hrúbka 120mm 

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 
12m 

764 - Konštrukcie klampiarske 

Krytina z poplastovaného plechu falcovaná sklon strechy do 30° 

Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, -
0,007421 

Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 
0,001351 

Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, -0,001751 

Spätná montáž zvodových rúr vrátane dodávky zderí a ostatných 
prvkov 

Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 
mm, -0,002261 

Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu r.š. 450 mm 

Oplechovanie ríms z pop!astovaného plechu rš. 500 mm 

Odpadová rúra kruhová z poplastovaného plechu D 100 mm 

Koleno odpadovej rúry z poplastovaného plechu D 100 mm 

Výtokové koleno potrubia z pop!as!ovaného plechu D 100 mm 

Odskok odtokového potrubia z poplastovaného plechu D 100 mm 
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MJ 
Množstvo Cena 

Cena celkom 
celkom jednotková 

m2 1 804,476 0,53 956,37 

1 53,610 7,22 387,06 

1 482,490 0,48 231,60 

1 53,610 5,84 313,08 

1 428,880 0,85 364,55 

1 53,610 14,87 797,18 

hod 60,000 8,50 510,00 

2 785,40 

327,694 8,50 2 785,40 

10 287,11 

472,54 

m2 92,560 2,34 216,59 

m2 106,444 2,29 243,76 

% 4,330 2,81 12, 19 

1 801,77 

m2 69,420 13,28 921,90 

m2 70,808 12,06 853,94 

% 17,440 1,49 25,93 

4 910,90 

m2 2,400 35,05 84,12 

m2 2,400 1,02 2,45 

m 142,230 1,02 145,07 

m. 46,400 1,02 47,33 

m 77,200 9,03 697,12 

m 77,200 1,02 78,74 

m 142,230 17,52 2 491,87 

m 46,400 19,12 887,17 

m 13,000 17,63 229,19 

ks 8,000 9,56 76,48 

ks 4,000 9,56 38,24 

ks 4,000 9,56 38,24 



1 Č.1 Kód položky 1 Popis 1 MJ 1 
Množstvo Cena 

Cena celkom 
celkom jednotková 

1731998764202 
irresun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 1 1 
6do12m % 47,020 2,02 94,88 

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 1 467,90 
Demontáž zábradlia rovného z rúrok z muriva, s hmotnosťou 1 

74 767161110-D metra zábradlia do 20 kg m 22,200 6,90 153,18 

Spätná montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s 

75 767161110-M hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg m 22,200 11, 15 247,53 

Úprava zábradlia s čiastkovou výmenou prvkov (vrátane ich 

76 767162912 dodania, vrátane náterov) M 22,200 10,62 235,76 

77 767662110 Spätná montáž mreží pevných skrutkovaním m2 17,010 10,09 171,63 

Oprava mreží pevných alebo otváravých s čiastkovou výmenou 

78 767662912 prvkov (vrátane ich dodania, vrátane náterov) m2 17,010 19,12 325,23 

79 767832100-D Demontáž rebríkov z muriva m 15,000 5,31 79,65 

80 767832100-M Spätná montáž rebríkov do muriva m 15,000 8,50 127,50 

Úprava rebríkov s čiastkovou výmenou alebo doplnením prvkov 

81 767832912 (vrátane ich dodania, vrátane náterov) m 15,000 7,43 111,45 

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

82 998767202 objektoch výšky nad 6 do 12 m % 13,670 1,17 15,97 

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení 68,88 
83 769035024 Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.0334 0.050 m2 ks 2,000 6,37 12,74 

Hlinfková mriežka s pevnými lamelami 225x225 mm - vo 

84 4290049394 vyhotovení podľa výpisu konštrukcií ks 2,000 28,07 56, 14 

783 - Dokončovacie práce - nátery 1 565,12 
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných 

85 783201821 doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním m2 58,950 4,25 250,54 

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej 

86 783271002 jednonásobné 3x s emailovaním.-140µm m2 58,950 16,99 1 001,56 

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej 

87 783271007 základné - 35µm m2 58,950 5,31 313,02 

Celkom 104 643,44 
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KRYCI LIST ROZPOCTU 

Názov stavby 
STAVEBNÉ ÚPRAW OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V 

JKSO 
STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI 

Názov objektu SO 01-1 Obecný llrad -Zateplenle obvodového plášťa EČO 

Názov časti 01e - Bleskozvod Miesto 

IČO IČDPH 

Objednávateľ Obec Stráňavy 

Projektant ENERMA, s.r.o., Žilina 

Zhotoviteľ Unistav Teplička, s.r.o. 

Spracoval 

Rozpočet čfslo Dňa 

1 1 
124.05.2017 

1 

Merné a účelové jednotky 

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet 1 Náklady/ 1 m.j. Počet 1 Náklady/ 1 m.j. 

al 
! 

----

ol o 0,00 0,00 0,00 

Rozpočtové náklady' EUR 

A [Základné rozp. náklady B j Doplnkové náklady C !vedľajšie rozpočtové náklady 
--

1 HSV [Dodávky 2 730,67 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS 0,00 
' ------ ' -1 

2 jMontáž 1 792,56 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00 
----

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky 0,00 
- i---------- -

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vply'{ prostredia 0,00 
-------- --- ------- ------ -------

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN 0,00 
-

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 
--

7 ZRN (r.1-6) 4 523,23 12 DN (r, 8-11) 19 VRN (r.13-18) 0,00 
-

20 HZS 0,00 21 Komp!. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00 

Projektant D !celkové náklady 

23 Súčet 7, 12, 19-22 4 523,23 

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPf 20,00 % z 4 523,23 904,65 

Objednávateľ 
25 Cena s DPH (r. 23-24) 5 427,88 

E 1 Prípočty a odpočty 
()_átum __ a _podpis U ~lit~v Teplička, s.r.o. - --------

T Zhotoviteľ ' bnn obchodna c111nosť 26 Dodávky zadávateľa 0,00 Stave · - ', 1124 (V ½f ! ul. Fntransl<.a 1326 , 
27 Kízavá doložka 0,00 

/~' i 013 01 Tr,pličl<aJ1acl Vah~m 3 . ------------

Dátum a podpis 
IÔPláčilit~'.863'.l, DIC: 202180195 28 zvyhodnenie + - 0,00 ; C l , • ,,,,0021851953 

! 
. -
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 
Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI 
Objekt: SO 01-1 Obecný úrad - Zateplenie obvodového plášťa 

časť: 01e - Bleskozvod 

Objednávateľ: Obec Stráňavy 

Zhotoviter: Unistav Teplička, s.r.o. 

Miesto: 

Kód 

M - Práce a dodávky M 

21-M - Elektromontáže 

Popis 

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 

OST - Ostatné 

Celkom 
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Dodávka 

2 730,67 

2 730,67 

0,00 

0,00 

2 730,67 

Spracoval: 

Dátum: 24.5.2017 

1'.½ntäž 

549,94 

456,89 

93,05 

1 242,62 

1 792,56 

Cena celkom 

3 280,61 

3187,56 

93,05 

1 242,62 

4 523,23 



ROZPOČET 
Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH -ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNO 
Objekt: SO 01-1 Obecný úrad - Zateplenie obvodového plášťa 
časť: 01e - Bleskozvod 

Objednávateľ: Obec Stráňavy 
Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o. 
Miesto: 

č. Kód položky Popis 

M - Práce a dodávky M 

21-M • Elektromontáže 
32 210062095 Montáž výstražných, čls!ovacfch a iných tabuliek 

33 5482271200 Tabuľka výstražná - NEBEZPEčENSTVO POCAS BÚRKY 

Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie 
1 210220021 spojov FeZn do 120 mm2 

2 3540406500 HR-Svorka SR 03 

3 35404060001 HR-Svorka SJ 02 

4 3544112000 Páska uzemňovacia 30x4 mm 

Uzemňovacie vedenie v zemi včlt. svoriek, prepojenia, izolácie 
5 210220022 spojov FeZn D 8 - 10 mm 

Drôt ťahaný nepatentovaný z neušlachtifých ocelí pozinkovaný 
6 1561523500 mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm 

Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm 

7 210220101 FeZn D 8mm 

8 1561522500 Drôt ťahaný FeZn 8mm 

10 3540405200 HR-Podpera izolačná 435mm s betónový podstavcom 

11 3540402900 HR-Podpera PV 17-4 

12 3540406600 HR-Svorka SS 

13 1 HR-Svorka SO 

48 2 HR-Svorka ST 09 

49 3 Uzavreté ískrisko 70kA SGO70 

14 210220231 Montáž aktívneho zachytávača, zostavenie, ukotvenie, pripojenie 

Aktívna hlavica 30µs, napr. WAT Frankliplus W30, Nimbus CPT-
15 3540300500 30 

16 1 Základná tyč z nerezu , 2m 

17 2 1. nadstavná tyč z nerezu 2m 

16 3540406000 2. nadstavná tyč z nerezu 3m 

19 1 Konzola skrutkovaná do steny dlhá, 600mm, FeZn, atyp 

20 2 Počítadlo bleskových zásahov, v škatuli 

21 3 Svorka nerezová pre pripojenie zvodu, SNV 32-38 

43 210220302 Bfeskozvodová svorka nad 2 skrutky {ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02) 

44 3540406300 HR-Svorka SZ 

45 210220372 Ochranný uholnlk alebo rúrka s držiak. do steny 

46 3540201200 HR-Držiak DOU 

47 3540402300 HR-Ochranný uholník OU 1, lm 

30 210220401 Označenie zvodov šUtkami smaltované, z umelej hmoty 

31 5489511000 Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm 

34 MV Murárske výpomoci 

35 PM Podružný materiál 

MJ 

ks 
ks 

m 

ks 
ks 
kg 

m 

kg 

m 

kg 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 

kpl 

ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 

ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
% 

% 
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Spracoval: 
Dátum: 24.5.2017 

Množstvo 
celkom 

3,000 

3,000 

25,000 

10,000 

4,000 

24,000 

15,000 

10,000 

50,000 

20,000 

5,000 

35,000 

10,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

3,000 

1,000 

3,000 

3,000 

3,000 

3,000 

6,000 

3,000 

3,000 

3,000 

28,000 

28,000 

Cena 
jednotková 

7,93 

9,03 

1,01 

1,05 

1,54 

1,53 

1, 12 

1,23 

2,34 

1,75 

3,93 

0,69 

0,56 

1, 13 

2,34 

196,47 

143,37 

1 485, 11 

79, 12 

111,51 

151,87 

23,90 

363,20 

11,66 

3,08 

3,29 

9,24 

1,27 

9,77 

1,50 

3,07 

1,06 

1,06 

Cena celkom 

3 280,61 

3 187 56 • 
23,79 

27,09 

25,25 

10,50 

6, 16 

36,72 

16,80 

12,30 

117,00 

35,00 

19,65 

24, 15 

5,60 

1, 13 

2,34 

196,47 

143,37 

1485, 11 

79, 12 

111,51 

151,87 

71,70 

363,20 

35,04 

9,24 

9,87 

27,72 

7,62 

29,31 

4,50 

9,21 

29,74 

29,74 



č. Popis MJ 
Množstvo Cena 

Cena celkom Kód položky 
celkom jednotková 

/ 36 /PPV /Podiel pridružených výkonov 28,000/ 1,06/ 29.741 

46-M . Zemné práce pri extr mont prácach 93 05 
' HÍbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemine 

37 460200133 triedy 3 m 20,000 2,98 59,60 

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 

38 460560133 širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 20,000 1, 13 22,60 

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli 

39 460620013 väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 7,000 1,55 10,85 

OST · Ostatné 1 242,62 
40 HZS000112 Prenájom vysokozdvižnej plošiny, vrátane dopravy deň 1,000 191,16 191,16 

50 HZS000112.1 Ddemontáž starého bleskozvodu hod 20,000 8,50 170,00 

Dodávka a montáž vnútornej ochrany (HUS+pospojovanie+prep. 

41 HZS000112.2 ochrany) kpl 1,000 690,30 690,30 

42 HZS000114 VYchodisková revízia kpl 1,000 191,16 191,16 

Celkom 4 523,23 
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KRYCI LIST ROZPOCTU 

Názov stavby 
STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V 
STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI 

JKSO 

Názov objektu SO-01-2 Obecný úrad - Zateplenie strešného plášťa EČO 

Miesto 

IČO IČDPH 

Objednávateľ Obec Stráňavy 

Projektant ENERMA, s.r.o., Žilina 

Zhotoviteľ Unistav Teplička, s.r.o. 

Spracoval 

Rozpočet číslo Dňa 

1 1 
124.05.2017 

1 

Merné a účelové jednotky 

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. 
--

o 0,00 o 0,00 o 0,00 

Rozpočtové náklady· EUR 

A izákladné rozp. náklady B j Doplnkové náklady C !Vedľajšie rozpočtové náklady 
' 

-- ---- -

1 HSV Dodávky 56 695,38 8 Práca nadčas o.oo 13 GZS 0,00 
~------ -

2 Montáž 68 304,62 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00 
,-i------------ ----------

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky 0,00 
~ 

--

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia 0,00 
--------

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN 
i 

0,00 
---- -------- - -----

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (r. 1-6) 125 000,00 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00 
-------

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00 

Projektant D j Celkové náklady 

23 Súčet 7, 12, 19-22 125 000,00 

' 
Dátum a podpis 1 Pečiatka 24 DPf 20,00 ¾z 125 000,00 25 000,00 

Objednávateľ 
25 Cena s DPH (r. 23-24) 150 000,00 

1 

E 1 Prípočty a odpočty 
Dátum a po_~pis ťJ -Wfl' . v" - ---- fi av Teplic,m,..s.rTo.-- -----,--------L... --------------- - -- ---

1 

- -----

Zhotoviteľ i Stavebno - obchodná činnosť 26 ! Dodávky zadávateľa 0,00 

;11: 
ul. Fatranská 1326(124 (?) 

27 ! Kizavá doložka 0,00 : 013 01 ľepličl<a nad Vilhom ' 

l~O: .. :J.6418633, DIÔ: 2021851953 
----

Dátum a podpis , eč, . ,,110n2rns1a,3 28)Zvýhodnenie + -
1 

0,00 

/ 
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KRYCI LIST ROZPOCTU 

Názov stavby 
STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V 
STRÁŇAVÁCH. ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI JKSO 

Názov objektu SO·01-2 Obecný úrad - Zateplenie strešného plášťa EČO 

Názov časti 01b -Zateplenie strechy Miesto 

IČO IČDPH 

Objednävatef Obec Stráňavy 

Projektant ENERMA, s.r.o., Žilina 

Zhotoviteľ Unistav Teplička, s.r.o. 

Spracoval 

Rozpočet číslo Dňa 

1 1 
124.05.2017 

1 

Merné a účelové jednotky 

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. 
... ··--- -----

o 0,00 o 0,00 o 0,00 

Rozpočtové náklady· EUR 

A ! Základné rozp. náklady 
! -- ---

B [ Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady 
----- ---

1 HSV Dodávky 55 734,96 ,_ 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS 0,00 
-

2 Montáž 61 255,44 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00 
.. -------

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky 0,00 

4 Montáž 0,00 11 o.oo 16 Vplyv prostredia 0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN 0,00 
-

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 
+ 

7 ZRN (r.1-6) 116 990,40 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00 
Projektant D 1 Celkové náklady 

---· 

23 Súčet 7, 12, 19-22 116 990,40 
' ,_ ~--

Dátum a podpis !Pečiatka 24 DPf 20,00 %z 116 990,40 23 398,08 
Objednávateľ ! 

1 

' 25 Cena s DPH (r. 23-24) 140 388,48 
i 

i E 1 Prípočty a odpočty 
Dátum a podpis :Pečiatka 

----· Uhistav Teplička, s.r.o. ·--

Zhotoviteľ 

;J) 
26 j Dodávky zadávateľa 0,00 

Stavebno - obchodná činnosť -.--- ·----

ul. f'atranská 1326/124 (?) 27 I Kizavá doložka 0,00 
, 013 01 Teplička nad V/Jhom --- -------

Dátum a podpis '11.filliri\6418633, DIČ: 2021851953 2a;zvýhodnenie + ~ 0,00 
1 >v Ut n: vl\2021851953 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 
Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI 
Objekt: SO-01-2 Obecný úrad - Zateplenle strešného plášťa 
časť: 01b - Zateplenie strechy 

Objednávateľ: Obec Stráňavy 

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o. Spracoval: 

Miesto: Dátum: 24.5.2017 

Kód Popis Dodávka Montáž 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 001 08 ' 21 256 65 ' 

2 - Zakladanie 0,00 651,39 

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 989,37 3 920,24 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 11,71 16112,83 

99 - Presun hmôt HSV 0,00 572,19 

PSV - Práce a dodávky PSV 54 733 88 
' 

39 998 79 
' 

712 - Izolácie striech 15 407,01 10 431,61 

713 - Izolácie tepelné 27 515,13 6 562,85 

721 - Zdravotechnika vnútorná kanalizácia 59,33 36,64 

762 - Konštrukcie tesárske 3 255,66 4 943,76 

763 - Montované konštrukcie - drevostavby, sádrokartóny 4 362,35 5 847,14 

764 - Konštrukcie klampiarske 2 976,15 8 318,22 

783 - Nátery 1158,25 3 858,57 

Celkom 55 734,96 61 255,44 
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Cena celkom 

22 257 73 
' 

651,39 

4 909,61 

16124,54 

572,19 

94 732 67 
' 

25 838,62 

34 077,98 

95,97 

8199,42 

10 209,49 

11 294,37 

5 016,82 

116 990,40 



ROZPOČET 
Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI 
Objekt: SO-01-2 Obecný úrad - Zateplenie strešného plášťa 

časť: 01 b - Zateplenie strechy 

Objednávateľ: Obec Stráňavy 

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o. 
Miesto: 

lč Kód položky Popis 

HSV - Práce a dodávky HSV 

2 - Zakladanie 
1216904391 !Ručné očistenie oceľovými kefami 

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 
Kompletný kontaktný zatepfovací systém hr. 50 mm, dosky XPS 
(vrátane zatepfovacích profilov a ostatných prvkov), bez 

2 625250153x povrchovej tenkovrstvej omietky 

Vyrovnávací poter stropov MC 15 v ploche hr. od 1 O do 20 mm 

3 632451031 (podkladný) 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod 

4 938902051 izoláciu 

Búranie podkladov a mazanín, škvarobetón, ľahčený betón, 

5 965041441 hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,6000Dt 

Búranie podkladových poterov hr.do 40 mm, s rabicovým 

6 965044121 pletivom v strešných konštr., - 0,09000t 

7 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 

MJ 

m2 

m2 

m2 

m3 

m2 

t 

8 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 

9 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 1 O m t 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 

10 979082121 každých ďalších 5 m t 

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo slavieb a demolácií (17 

11 979089612 09), ostatné t 

99 - Presun hmôt HSV 
Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších 

12 999281211 objektov výšky do 25 m t 

PSV - Práce a dodávky PSV 

712 - Izolácie striech 
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° 

13 712300833 trojvrstvovej, -0,01400t m2 

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za 

14 712311101 studena náterom penetračným m2 

15 1116315000 Lak asfaltový penetračný v sudoch 1 

Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. 

16 712341559 NAIP na celej ploche, oxidované pásy m2 

Pás ťažký asfaltový s vložkou z hliníkovej fólie ako parozábrana 

17 6283228500 plochých striech - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií m2 
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Spracoval: 

Dátum: 24.5.2017 

Množstvo Cena 1 Cena celkom 
1 

celkom jednotková 

22 257,73 

651,39 
210,8061 651,391 

4 909,61 

77,722 24,98 1 941,50 

585,426 5,07 2968,11 

16124,54 

585,426 1,91 1118,16 

136,024 19,13 2 602,14 

544,096 3,72 2 024,04 

293,475 7,23 2121,82 

2 641,275 0,48 1 267,81 

293,475 8,29 2 432,91 

2 347,800 0,48 1 126,94 

293,475 11,69 3 430,72 

572,19 

26,688 21,44 572,19 

94 732,67 

25 838,62 

126,319 0,77 97,27 

438,666 0,69 302,68 

O, 110 1 493,28 164,26 

438,666 3,51 1 539,72 

504,466 3,51 1 770,68 



č. Kód položky Popis MJ 
Množstvo Cena 

Cena celkom 
celkom jednotková 

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P 

18 712370070 fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju m2 960,669 5,85 5 619,91 

PVC strešná fólia, rozmery 1.54 x 20.0 m svetlošedá, pre 

19 162843 kotvený PVC systém m2 1 085,555 5, 11 5 547, 19 

20 2832990640 Kotviaca technika - univerzálny teleskop ks 9 471,816 0,53 5 020,06 

Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P 
na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy, prikotvením so 

21 712873240 zváraným spojom m2 20,331 6,38 129,71 

PVC strešná fólia, rozmery 1.54 x 20.0 m svetlošedá, pre 

22 162843 kotvený PVC systém m2 23,584 5, 11 120,51 

23 2832990640 Kotviaca technika - univerzálny teleskop ks 82,747 0,53 43,86 

Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 -

24 712973232 250mm ks 3,000 19,41 58,23 

PVC strešná fólia, rozmery 1. 54 x 20. O m svetlošedá, pre 
25 162843 kotvený PVC systém m2 0,855 5, 11 4,37 

26 712973240 Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov ks 15,000 6,91 103,65 

27 2832990410 Odvetrávací komínik výška 225mm, priemer 75mm ks 15,000 8, 14 122, 10 

28 2832990680 Kotviaca technika - šrób universal ks 75,000 0,21 15,75 

PVC strešná fólia, rozmery 1.54 x 20.0 m svetlošedá, pre 

29 162843 kotvený PVC systém m2 6,000 5, 11 30,66 

Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, z 

30 712973773 hrubopoplast. plechu RŠ 150 mm m 112,770 7,12 802,92 

31 2832990680 Kotviaca technika - šrób universa/ ks 902,160 0,21 189,45 

Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z 

32 712973780 hrubopoplast. plechu RŠ 50 mm m 112,770 7,12 802,92 

33 2832990680 Kotviaca technika - šrób universa/ ks 902,160 0,21 189,45 

Položenie geotextília vodorovne alebo zvislo na strechy ploché 

34 712990040 do 10° m2 981,000 0,70 686,70 

Geotextília netkaná polypropylénová 400 glm2 - vo vyhotovení 

35 6936651400 podľa výpisu konštrukcií m2 1128, 150 1,40 1 579,41 

Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr 3) v 

36 HZS712113 rozsahu viac ako 8 hodín - iné práce pri montáži strešnej kry1iny hod 16,000 8,50 136,00 

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky 

37 998712202 nad 6 do 12 m % 260,380 2,92 761,16 

713 - Izolácie tepelné 34 077,98 
Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, 

38 713111121 spodkom s úpravou viazacím drôtom m2 1162,259 3,06 3 556,51 

Tepelné izolácie šikmých striech, čadičová minerálna izolácia -

39 6314150180 doska 140x600x1000- vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií m2 1185,504 5,89 6 982,62 

40 713132215 Montáž tepelnej izolácie stien xps prikotvením a prilepením m2 154,120 11,69 1 801,66 

Extrudovaný polystyrén -XPS hrúbka 50mm - vo vyhotovenf 

41 2837650530 podľa výpisu konštrukcií m2 18,819 5,03 94,66 

Extrudovaný polystyrén -XPS hrúbka 120mm - vo vyhotovení 

42 2837650570 podľa výpisu konštrukcií m2 8,058 12,07 97,26 

Extrudovaný polystyrén -XPS hrúbka 150mm - vo vyhotovenf 

43 2837650585 podľa výpisu konštrukcii m2 130,325 15,08 1 965,30 

Montáž Tl striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v 

44 713142255 dvoch vrstvách, prikotvením m2 544,096 4,25 2 312,41 

EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 200 mm - vo 

45 2837653447 vyhotovení podľa výpisu konštrukcii m2 554,978 12,63 7 009,37 

EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S - vo 

46 2837653502 vyhotovení podľa výpisu konštrukcii m3 102,423 81,85 8 383,32 

47 713191129 Izolácie tepelné doplnky prekrytím pásom v podhľade m2 387,420 1,59 616,00 

48 2832208027 Parozábrana N AL 170 glm2, množstvo v 1 role:75m2 m2 445,533 1,70 757,41 

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 

49 998713202 12 m % 336,960 1,49 501,46 
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č. Kód položky Popis 

721 - Zdravotechnika vnútorná kanalizácia 

50 721170975 Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie rúr D 110 

51 721172109 Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 11 Ox2, 2 

52 721273145 Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600 

53 721274193 Demontáž ventilačných hlavíc nad DN 100 

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 

54 998721202 do 12 m 

762 - Konštrukcie tesárske 
Kompletná konštrukcia predÍženia odkvapu s pomocnými a 

55 762359121 doplnkovými prvkami, (vrátane ich dodania) 

Demontáž záklopov stropov vrchných, z hrubých dosiek hr. do 

56 762811811 32 mm, -0.014001 

Montáž záklopu vrchného na zraz škáry zakryté lepenkovými 

57 762811210 pásmi alebo lištami 

58 6051199900 Rezivo ihličnaté SMIJD akosť 1. dosky, fošne 

Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na 

59 762841110 zraz 

60 6051199900 Rezivo ihličnaté SMIJD akosť 1. dosky, fošne 

Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., 

61 762841812 z dosiek hr. do 35 mm vrátane omietky, -0.0400ot 

Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, 

62 762895000 svorky 

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 

63 998762202 m 

763 - Montované konštrukcie - drevostavby, 
sádrokartóny 
SOK podhľad, závesná dvojvrstvová kea profil montažný CD a 

64 763132210 nosný UD, dosky GKF hr. 12,5 mm 

Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 

65 998763403 stavbách(objektoch )výšky od 7 do 24 m 

764 - Konštrukcie klampiarske 
66 764171271 Oplechovanie z poplastovaného plechu komína na ploche 

67 764171301 Krytina z poplastovaného plechu falcovaná sklon strechy do 30° 

Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 

68 764312822 30st., -0,007511 

Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, -

69 764317800 0,007421 

Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so 

70 764331850 sklonom dO 30st. rš 400 a 500 mm, -0,002981 

Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 

71 764352810 30st. rš 330 mm, -0,003301 

72 764421850 Demontáž oplechovania rims rš od 250 do 330 mm, -0,001751 

Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 

73 764430840 mm, -0,00230! 

74 764721117 Oplechovanie ríms z poplastovaného plechu rš. 500 mm 

Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z poplastovaného 

75 764731115 plechu rš. 500 mm 

Lemovanie múrov, atík, nadmuroviek z poplastovaného plechu 

76 764731215 rš. 500 mm 

Žľab pododkvapový z poplastovaného plechu polkruhový R 100 

77 764761121 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov 

Žľabový kotlík z poplastovaného plechu k polkruhovým žľabom 

78 764761231 D 100 mm 

Strana 21 z 59 

MJ 

ks 

m 

ks 

ks 

% 

m2 

m2 

m2 

m3 

m2 

m3 

m2 

m3 

% 

m2 

% 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

ks 

Množstvo 
celkom 

3,000 

1,500 

3,000 

3,000 

0,890 

29,856 

124,972 

124,972 

3,437 

387,420 

10,654 

387,420 

10,654 

73,770 

387,420 

94,910 

1,973 

40,800 

834,350 

40,800 

112,770 

175,580 

175,250 

27,000 

175,250 

27,000 

112,770 

78,830 

4,000 

Cena 
jednotková 

3,72 

12,54 

17,42 

4,25 

1,12 

37,74 

1,38 

5,32 

228,55 

5,32 

228,55 

1,46 

3,31 

4,78 

26,04 

1,28 

69,10 

25,51 

1,41 

1,02 

1,02 

1,02 

1,02 

1,02 

19,13 

19,13 

19,13 

19,67 

9,46 

Cena celkom 

95,97 

11, 16 

18,81 

52,26 

12,75 

0,99 

8 199,42 

1126,77 

172,46 

664,85 

785,53 

2 061,07 

2 434,97 

565,63 

35,26 

352,88 

10 209,49 

10 088,42 

121,07 

11 294,37 
136,33 

1 040,81 

1176,43 

41,62 

115,03 

179,09 

178,76 

27,54 

3 352,53 

516,51 

2 157,29 

1 550,59 

37,84 



č. Kód položky Popis MJ 
Množstvo Cena 

Cena celkom 
celkom jednotková 

Spätná montáž žľabu pododkvapového vrátane dodávky hakov a 

79 764762111 ostatných prvkov m 96,750 5,32 514,71 

80 764762131 Spätná montáž žľabového kotlíka ks 8,000 7,33 58,64 

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 

81 998764202 6 do 12 m % 104,300 2,02 210,65 

783 - Nátery 5 016,82 
Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcii ťažkých A 

82 783101811 oškrabaním m2 140,000 0,90 126,00 

Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcii ťažkých A 

83 783101812 oceľovou kefou m2 140,000 1,59 222,60 

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu 

84 783222100 schnúce dvojnásobné - 70µm m2 140,000 5,85 819,00 

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce 

85 783226100 základný - 35µm m2 140,000 3,72 520,80 

Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia 

86 783782203 protihnilobným a protiplesňovým prostriedkom m2 1 957,893 1,70 3 328,42 

Celkom 116 990,40 
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KRYCI LIST ROZPOCTU 

Názov stavby 
STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V 

JKSO 
STRÁŇAVÁCH - ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI 

Názov objektu SO-01-2 Obecný úrad - Zateplenie strešného plášťa EČO 

Názov časti 01c - Zateplenie podhľadu stropu nad 1.pp Miesto 

IČO IČDPH 

Objednávateľ Obec Stráňavy 

Projektant ENERMA, s.r.o., Žilina 

Zhotoviteľ Unistav Teplička, s.r.o. 

Spracoval 

Rozpočet číslo Dňa 

1 1 
124.05.2017 

1 

Merné a účelové jednotky 

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. 

o 0,00 o 0,00 o 0,00 

Rozpočtové náklady' EUR 

A 'Základné rozp. náklady B 
-

j Doplnkové náklady C jvedľajšie rozpočtové náklady 
----------

1 HSV Dodávky 960,42 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS 0,00 
--------- --- --- ' -

2 Montáž 7049,18 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00 
--- -----

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky 0,00 
- ---- ---------- - - -- ---------

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia 0,00 
--- ---- -------- ----

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN 0,00 
- ----- --- -----------

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (r.1-6) 8 009,60 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r.13-18) 0,00 
--

20 HZS 0,00 21 Komp!. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00 

Projektant D i Celkové náklady 
____ ! - ---- - -

23 Súčet 7, 12, 19-22 8 009,60 
- -- ----

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPf 20,00 ¾z 8 009,60 1 601,92 

Objednávateľ 
25 Cena s DPH (r. 23-24) 9 611,52 

' ' E 1 Prípočty a odpočty 
Dátum a podpis u ~~ ľvl ---------- . p ie ta, s.r.o. ! 
Zhotoviteľ tavebno - obchodná činnosť 26 Dodávky zadávateľa 0,00 

/Ýj ' 
ul. Fatranská 1326/"l 24 0 

---

j013 01 Teplička nad Váhom 27 KÍzavá doložka 0,00 

IČ\?,'0~~18633, DIČ: 2021851953 
---T --

: Dátum a podpis 
, 

! )~~- ~, , ___ -- - ·-
2BIZvýhodnenie + - 0,00 

I 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 
Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI 
Objekt: SO-01-2 Obecný úrad - Zateplenfe strešného plášťa 

časť: 01c - Zateplenie podhľadu stropu nad 1.pp 

Objednávateľ: Obec Stráňavy 

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o. Spracoval: 

Miesto: Dátum: 24.5.2017 

Kód Popis Dodávka Montáž 

HSV - Práce a dodávky HSV 663,90 6 810,47 

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 496,06 6 422,72 

9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie 167,84 287,20 

99 - Presun hmôt HSV 0,00 100,55 

PSV - Práce a dodávky PSV 296,52 238,71 

1784 - Maľby 296,521 238,711 

Celkom 960,42 7 049,18 
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Cena celkom 

7 474,37 

6 918,78 

455,04 

100,55 

535,23 

535,231 

8 009,60 



ROZPOČET 
Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI 
Objekt: SO-01-2 Obecný úrad - Zateplenie strešného plášťa 
Čast': 01 c - Zateplenie podhľadu stropu nad 1.pp 

Objednávateľ: Obec Stráňavy 
Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o. 
Miesto: 

č. Kód položky 

1 611461182 

2 612471513 

3 615250053x 

4 941955001 

5 952902110 

6 999281111 

7 784410100 

8 784418011 

9 784452371 

Popis 

HSV - Práce a dodávky HSV 

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 
Vnútorná omietka stropov štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, 
štuk hr. 3 mm 

Príprava podkladu pre vnútorné úpravy, penetračný náter na nesavé 
povrchy 

Kompletný kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm dosky z MW, 
(vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej 
tenkovrstvej omietky 

9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie 
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 
m 

Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a 
na povalách 

99 - Presun hmôt HSV 
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajšlch plášťov 
výšky do 25 m 

PSV - Práce a dodávky PSV 

784 - Maľby 

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m 

Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na 
schodisku 

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané 
tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m 

Celkom 
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Spracoval: 
Dátum: 24.5.2017 

MJ 
Množstvo Cena 

Cena celkom 
celkom jednotková 

7 474,37 

6 918,78 

m2 186.490 9,04 1 685,87 

m2 186,490 1,70 317,03 

m2 186.490 26,36 4 915,88 

455,04 

m2 186,490 1,91 356,20 

m2 186.490 0,53 98,84 

100,55 

6,525 15.41 100,55 

535,23 

535,23 

m2 186,490 0,64 119,35 

m2 186.490 0,32 59,68 

m2 186,490 1,91 356,20 

8 009,60 



KRYCI LIST ROZPOCTU 

Názov stavby 
STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V 

JKSO STRÁŇAVÁCH - ZNiŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI 

Názov objektu SO 01-3 Obecný úrad - Ostatné oprávnené výdavky EČO 

Miesto 

IČO IČ DPH 

Objednávateľ Obec Stráňavy 

Projektant ENERMA, s.r.o., Žilina 

Zhotoviteľ Unistav Teplička, s.r.o. 

Spracoval 

Rozpočet číslo Dňa 

1 1 124.05.2017 
1 

Merné a účelové jednotky 

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j . Počet Náklady/ 1 m.j . 
-- --

o 0,00 o 0,00 o 0,00 

Rozpočtové náklady· EUR 

A jzákladné rozp. náklady B 1 Doplnkové náklady C ! vedľajšie rozpočtové náklady 
-

1 HSV Dodávky 39 709,72 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS 0,00 
-- - - -

2 Montáž 16 956,95 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00 
- ~ 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky 0,00 
,_ 

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia 0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN 0,00 
-
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (r. 1-6) 56 666,67 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00 

Projektant D !celkové náklady 

23 Súčet 7, 12, 19-22 56 666,67 

Dátum a podpis Pečiatka 24 DP~ 20,00 % z 56 666,67 11 333,33 

Objednávateľ 
25 Cena s DPH (r. 23-24) 68 000,00 

E 1 Prípočty a odpočty 
Dátum a podpis Pečiatka 

-
Zhotoviteľ nistav Teplič!rn, s.r.o. 26 Dodávky zadávateľa 0,00 

// Stavebno - obchodná činnosť 
27 Kízavá doložka 0,00 ul. Fatransl<á 1326/124 (?) 

Dátum a podpis pQ~~i9i1 Tepl ičlw ,!'lad \/8hom 28 Zvýhodnenie + - 0,00 -:. ·:;;;:·.: .. :-:;;;_. ..... ;-<,.,...,.. n1r- , Ann-cok.10~~ 
I\..IV,...,..., ...., ...,._. ..... ,..,,, . -

IČ DPH: SI<202H351953 
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Názov stavby 

Názov objektu 

Názov časti 

Objednávateľ 

Projektant 

Zhotoviteľ 

Spracoval 

Počet 

KRYCI LIST ROZPOCTU 

STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V 
STRÁŇAVÁCH. ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI 

SO 01-3 Obecný úrad - Ostatné oprávnené výdavky 

01d - Zdravotechnika 

Obec Stráňavy 

ENERMA, s.r.o., Žilina 

Unistav Teplička, s.r.o. 

Rozpočet čis!o 

1 1 
Merné a účelové jednotky 

Náklady/ 1 m.j. Počet Počet 
1----------1--------+------ --------

Náklady/ 1 m.j. 

0,00 o 0,00 o 

Rozpočtové náklady· EUR 

JKSO 

EČO 

Miesto 

IČO 

Dňa 

124.05.2017 

IČDPH 

Náklady/ 1 m.j. 

o 0,00 

A !Základné rozp, náklady B !Doplnkové náklady C !vedľajšie rozpočtové náklady 
,---------,-,, ~-----------~--

' 0,00 13 GZS 1 HSV f~~ávky __ 5 662,20 8 Práca nadčas 
1--- ----

2 Montáž 

3 PSV Dodávky 
e---------- --

4 Montáž 

5 "M" Dodávky 

6 Montáž 

7 ZRN (r.1-6) 

20 HZS 

Projektant 

Dátum a podpis 

Objednávateľ 

Dátum a podpis 

Zhotoviteľ 

Dátum a podpis 

' 

... 

3 472,43 9 Bez pevnej podl. 

0,00 10 Kultúrna pamiatka 

0,00 14 Projektové práce 

0,00 15 Sťažené podmienky 
-1---------+-l--------+------I 

0,00 11 0,00 16 VplyV prostredia 
.. 

0,00 17 Iné VRN 
. ------------

0,00 18 VRN z rozpočtu 
.. 

9 134,63 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 

0,00 21 Komp!. činnosť 0,00 ' 22 j Ostatné náklady 

D ! Celkové náklady 

23 Súče! 7, 12, 19-22 

Pečiatka 24 DPf 20,00 % z 9 134,63 

25 Cena s DPH (r, 23-24) 

i 
E : Pripočty a odpočty 

Pečiatka 

Unistav T.0plička, s.r.o. 26;Dodávkyzadávaleľa 
Stavebno - obchodná činnosť 27:Kízavá doložka 

ul. Fatranská 1326/124 (2) ; ..... ------------
P,pč;~1lJ_01 Topličlm11acl Váhom 28'Zvýhodnenie + · 

Č 
""1 --,-, ~v--.,'--'v,vOV 

1 , DPH: 81(2021851953 
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--

0,00 

0,00 

0,00 
. 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

9134,63 

1 826,93 

10 961,56 

7
. 0,00 

----. - . - . . __ -_--_ -_-_,· 
0,00 

0,00 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 
Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI 
Objekt: SO 01-3 Obecný úrad - Ostatné oprávnené výdavky 

časť: 01d - Zdravotechnika 

Objednávateľ; Obec Stráňavy 

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o. 

Miesto: 

Kód Popis 

PSV - Práce a dodávky PSV 

713 - Izolácie tepelné 

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie 

725 - Zdravotechnika - armatúry 

732 - Ústredné kúrenie, strojovne 

734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 

N00 - Nepomenované práce 

N01 - Nepomenovaný diel 

Celkom 
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Spracoval: 

Dátum: 24.5.2017 

Dodávka Montáž 

5 662,20 2 809,23 

575,13 604,26 

22,70 95,87 

3 966,51 1 938,10 

170,94 78,94 

154,44 64,46 

642,12 23,50 

130,36 4,10 

0,00 663,20 

0,00 663,20 

5 662,20 3 472,43 

Cena celkom 

8 471,43 

1179,39 

118,57 

5 904,61 

249,88 

218,90 

665,62 

134,46 

663,20 

663,20 

9 134,63 



ROZPOČET 
Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI 
Objekt: SO 01-3 Obecný úrad - Ostatné oprávnené výdavky 
Časť: 01 d - Zdravotechnika 

Objednávateľ: Obec Stráňavy 
Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o. 
Miesto: 

č. Kód položky Popis 

PSV - Práce a dodávky PSV 

713 - Izolácie tepelné 
1 713482111 Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm 

Izolácia potrubia napr. Tubofit DG 22 x 13 izolácia-trubica AZ 
2 2837741540 FLEX Armace/1 

Izolácia potrubia napr. Tubolit DG 25 x 13 izolácia-trubica AZ 

3 2837741550 FLEX Armace/1 

4 713482121 Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 

Izolácia potrubia napr. Tubolif DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ 

5 2837741542 FLEX Armacefl 

Izolácia potrubia napr. Tubolif DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ 

6 2837741558 FLEX Armace/1 

Izolácia potrubia napr. Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ 
7 2837741571 FLEX Armacell 

Izolácia potrubia napr. Tubolit DG 42 x 30 izolácia·trubica AZ 
8 2837741583 FLEX Armace/1 

9 63141525201 Izolácia kolien, redukcii 

10 998713201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m 

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 

11 721173205 Potrubie z novodurových rúr TPD 5· 177·67 pripájacie D 50x1 ,8 

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

12 721194105 odpadových výpustiek O 50x1 ,8 

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 

13 721290111 125 

14 998721201 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m 

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 

15 722130901 Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu 

Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie ocerovej 

16 722130913 rúrky do DN 25 

Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie 

17 722131931 doterajšieho potrubia DN 15 

Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie 

18 722131932 doterajšieho potrubia DN 20 

Potrubie z rúr napr.REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil 

19 722172602 DN 20,0x2,9 v kotúčoch 

Potrubie z rúr napr.REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil 

20 722172603 DN 25,0x3, 7 v kotúčoch 

Potrubie z rúr napr.REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil 

21 722172611 DN 32,0x4,7 v tyčiach 

Potrubie z rúr napr.REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil 

22 722172612 D 40,0x6,0 v tyčiach 

23 722190401 Vyvedenie a upevnenie výpustky DN15 
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Spracoval: 

Dátum: 24.5.2017 

Množstvo 
celkom 

100,000 

52,500 

52,500 

178,000 

69,300 

67,200 

37,800 

12,600 

1,000 

11,230 

10,000 

16,000 

10,000 

1,130 

20,000 

20,000 

10,000 

10,000 

116,000 

114,000 

36,000 

12,000 

36,000 

Cena 
jednotková 

2,17 

0,66 

0,70 

2,29 

1,21 

2,43 

2,74 

3, 16 

77,71 

1,35 

7,23 

2,40 

0,67 

1,04 

0,95 

0,80 

8,82 

9,84 

10,51 

14,37 

23,99 

42,61 

6,23 

Cena celkom 

8 471,43 

1 179,39 
217,00 

34,65 

36,75 

407,62 

83,85 

163,30 

103,57 

39,82 

77,71 

15,12 

118,57 

72,30 

38,40 

6,70 

1, 17 

5 904,61 

19,00 

16,00 

88,20 

98,40 

1 219, 16 

1 638,18 

863,64 

511,32 

224,28 



č. Popis MJ 
Množstvo Cena 

Cena celkom Kód položky 
celkom jednotková 

Montáž armatúry závitovej s jedným závitom.nástenka pre 

24 722220111 výtokový ventil G 1/2 ks 3,000 4,40 13,20 

25 5517401570 Armatúry a príslušenstvo ventil vypúšťací 112" ks 1,000 2,59 2,59 

26 3885000350 Manometer 03388 0-4kPa ks 1,000 42,68 42,68 

27 3883215200 Teplomer DTP II 0-200°C ks 1,000 13,41 13,41 

Montáž ventilu výtok., 
plavák., vypúšť.,odvodňov .,kohúl.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, 

28 722229104 ventilov G 5/4 ks 3,000 1,86 5,58 

Guľový kohút DN32, PN16, pre pitnú vodu, 3vrl v guli, pákový 

29 2210004 ovládač zelený, z DR mosadze, vnútorný x vnútorný závit ks 1,000 15, 13 15, 13 

Filter DN32, veľkosť oka sieťoviny O, 75 mm, vnútorný x vnútorný 

30 1411114 závit ks 1,000 28,49 28,49 

31 1262214 Ventil spätný pružinový DN32, teleso z mosadze, NBR tesnenie ks 1,000 11,60 11,60 

32 722231041 Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2 ks 12,000 2,49 29,88 
Šikmý ventil DN15, PN16, pre pitnú vodu, 3vrt v guli, pákový 

33 221000/a ovládač zelený, z DR mosadze, vnútorný x vnútorný závit ks 5,000 5,08 25,40 

Guľový kohút DN15, PN16, pre pitnú vodu, 3vrt v guli, pákový 

34 2210001 ovládač zelený, z DR mosadze, vnútorný x vnútorný závit ks 1,000 5,59 5,59 
Ventil DN15 napr.STRÔMAX 4017 MW, šikmý, vyvažovacl, s 

35 2401701 merac. clonou pre meranie tlakovej diferencie, IGxlG ks 6,000 38,85 233, 10 

36 722231042 Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 314 ks 2,000 2,59 5,18 
Šikmý ventil DN20, PN16, pre pitnú vodu, 3vrt v guli, pákový 

37 2210002a ovládač zelený, z DR mosadze, vnútorný x vnútorný závit ks 2,000 6,73 13,46 

38 722231043 Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 1 ks 6,000 2,59 15,54 

Guľový kohút DN25, PN16, pre pitnú vodu, 3vrt v guli, pákový 

39 2210003 ovládač zelený, z DR mosadze, vnútorný x vnútorný závit ks 6,000 10,05 60,30 

40 1260803 Ventil poistný, membránový, PN3, DN25 ks 1,000 11,40 11,40 

41 1262213 Ventil spätný pružinový DN25, teleso z mosadze, NBR tesnenie ks 5,000 8,81 44,05 

42 722290226 Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 m 278,000 1,30 361,40 

43 722290234 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 m 278,000 0,89 247,42 

44 998722201 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m % 56,580 0,73 41,03 

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie 249,88 
45 724399101 Montáž úpavovne TÚV typ 01 sub 1,000 77,70 77,70 

46 4360001125 Úprava vody napr. EZV 25 ks 1,000 170,94 170,94 

47 998724201 Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m % 2,400 0,52 1,24 

725 - Zdravotechnika - armatúry 218 90 
' 

49 725819401 Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 sub 8,000 2,80 22,40 
Rohový guľový ventil napr.EKO, chróm 112~-112", kod 1482120, 

50 5517534500 VALVEX ks 8,000 2,28 18,24 

Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s 

51 725829206 mechanickým ovládaním odpadového ventilu ks 2,000 8,25 16,50 

52 5514360800 Umývadfová batéria sodtokovou súpravou ks 2,000 67,34 134,68 

53 725839225a Montáž nástennej batérie k výlevke ks 1,000 8,81 8,81 

54 725849201 Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy ks 2,000 8,81 17,62 
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 

55 998725201 m % 2,100 0,31 0,65 

732 - Ústredné kúrenie, strojovne 665,62 
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č. Kód položky Popis MJ 
Množstvo Cena 

Cena celkom 
celkom jednotková 

Expanzomat - napr.Great s membranou, bez poistného ventilu, súb 

56 732331534 tlak 10 barov, objem 181 1,000 91,17 91,17 

57 732429111 Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 32 sub 1,000 12,95 12,95 

58 4268150080 Cerpadlo napr. WILO DN32 so spínacím zariadením ks 1,000 554,26 554,26 

59 998732201 Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m % 6,350 1, 14 7,24 

734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 134,46 
Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 20 so 

60 734296160 servopohonom ks 1,000 3,94 3,94 

Zmiešavacf ventil trojcestný,napr.ESBE VRG132 DN20-1': kvs-

61 4849220007 6, 1 ks 1,000 33,90 33,90 

Servopohon ku zmiešavacím ventilom MIX a kotlovým 

62 4849228520 zostavám, 230 V ks 1,000 96,29 96,29 

63 998734201 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m % 1,290 0,26 0,33 

N00 - Nepomenované práce 663,20 

N01 - Nepomenovaný diel 663,20 
1641000100041a jMurárske práce (sekanie, obkladanie a ostatné) 80,000! 8,291 663,201 

Celkom 9 134,63 
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KRYCI LIST ROZPOCTU 

N8zov stavby 
STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V 

JKSO STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI 

Názov objektu SO 01-3 Obecný úrad - Ostatné oprávnené výdavky EČO 

Názov časti 01f - Výmena svietidiel a svetelných zdrojov Miesto 

IČO IČDPH 

Objednávateľ Obec Stráňavy 

Projektant ENERMA, s.r.o., Žilina 

Zhotoviteľ Unistav Teplička, s.r.o. 

Spracoval 

Rozpočet číslo Dňa 

1 1 
124.05.2017 

1 

Merné a účelové jednotky 

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. 
-- --- -----

o 0,00 o 0,00 o 0,00 

Rozpočtové náklady, EUR 

lzákladné rozp. náklady B 1 Doplnkové náklady ' A C 1 Vedľajšie rozpočtové náklady 
' ---

1 HSV Dodávky 3 740,67 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS 0,00 ,_ 
---- -

2 Montáž 2 528,13 9 Bez pevnej pod!. 0,00 14 Projektové práce 0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sľažené podmienky 0,00 
------

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia 0,00 
-- --- ---- - -

5 "M" Dodávky 0,00 17 lné VRN 0,00 
- ---- -- --

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 
---

7 ZRN (r, 1-6) 6 268,80 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r.13-18) 0,00 

20 HZS ! 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00 

Projektant D jcelkové náklady 

23 Súčet 7, 12, 19-22 6 268,80 

Dátum a podpis Pečiatka 24 OPf 20,00 % z 6 268,80 ! 1 253,76 : 
Objednávateľ 

25 Cena s DPH (r. 23-24) 7 522,56 

E 
! 

i Prípočty a odpočty 
~átum a podpis 

cm•tk!lav--To , • v ' ---
! IS .. p IC ,a;---s;r;o; ! 

Zhotoviteľ ! 

· Stavebno - obcl1odná činnosť 26 Dodávky zadávateľa 
' 

0,00 

p ul. Fatranská 1326/124 (1) 
27 Kizavá doložka --=-r 0,00 

i 013 01 foplička nad Váhom - -

Dátum a podpis lf;,O~~418633, DIČ: 2021851953 28 ZyYhodnenie + - 0,00 ! ecIa i_ -- 1 • . ,.>~,. . 
---; -~ . 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 
Stavba: 
Objekt: 

časť: 

STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH -ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI 
SO 01-3 Obecný úrad - Ostatné oprávnené výdavky 

01f - Výmena svietidiel a svetelných zdrojov 

Objednávateľ: Obec Stráňavy 

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o. Spracoval: 

Miesto: Dátum: 24.5.2017 

Kôd Popis Dodávka Montáž 

M • Práce a dodávky M 3 740,67 1 854,70 

21-M • Elektromontáže 3 740,67 1 854,70 

N00 - Demontážné práce 0,00 326,33 

OST • Ostatné 0,00 347,10 

Celkom 3 740,67 2 528,13 
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Cena celkom 

5 595,37 

5 595,37 

326,33 

347,10 

6 268,80 



ROZPOČET 
Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH -ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNO 
Objekt: SO 01-3 Obecný úrad - Ostatné oprávnené výdavky 

časť: 01f - Výmena svietidiel a svetelných zdrojov 

Objednávateľ: Obec Stráňavy 

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o. 
Miesto: 

č. Kód položky Popis 

M - Práce a dodávky M 

21-M - Elektromontáže 
Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia 

1 210010321 (1903, KR 68) kruhová 

2 3450907510 Krabica KU 68~ 1903 

3 3450633500 Svorka napr. WAGO 

Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre 

4 210040701 rúrku alebo kábel do O 29 mm 

5 p Vykružovanie krabie 

6 210200002/P Montáž LED žiarovky 5W, 230V 

7 p LED Žiarovka 5W 230V - N1 

8 2 Montáž LED žiarovky 7W, 230V 

9 p LED Žiarovka 7W 230V, N2 

Svietidlá žiarivkové pre priemysel žiarivkové stropné s krytom z 

10 210201002 termoplastu,IP 65 dvojtrubicové 

11 p Svietidlo LED 2x1BW stropne IP65 TB - N3 

Svietidlá žiarivkové pre priemysel žiarivkové stropné s krytom z 

12 210201001 termoplastu, IP 65 jednotrubicové 

13 p Svietidlo LED PL 1x59W stropne IP65 - N4 

Montáž a zapojenie LED panelu 600x600mm do kazetového 

14 210203051 stropu 

15 3480571730 LED PANEL 600X600MM 45W, 3600/m - N5 

16 210201034 Svetlomet LED FL50 50W, 50001m, IP 65 

17 p LED svietidlo 50W IP65 5000Im - N6 

18 210800107 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1 ,5 

19 3410350085 CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený CSN, STN 

20 MV Muršrske výpomoci 

21 PM Podružný materišl 

22 PPV Podiel pridružených výkonov 

NOO - Demontážné práce 
Demontáž Svietidla interierové zabudované žiarivkové s opálovým 

23 210200048/D krytom 2x36W 

Demontáž - Svietidlo interierové zabudované žiarivkové s 

24 210200053-D prizmatickým krytom, IP 20 dvojtrubicové 2x58W 

Demontáž - Svietidlo interierové zabudované žiarivkové s 

25 210200055-D prizmatickým krytom, IP 20 štvortrubicové 4x18 

Demontáž - Svetlomety priemyselné 150 W HPS, MH, E 40, IP 

26 210201042-D 66 

27 D Demontáž žiarovky 40-60W 

OST · Ostatné 

MJ 
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Spracoval: 

Dátum: 24.5.2017 

Množstvo 
celkom 

64,000 

64,000 

195,000 

130,000 

64,000 

166,000 

166,000 

24,000 

24,000 

24,000 

24,000 

6,000 

6.000 

13,000 

13,000 

18,000 

18,000 

200,000 

200,000 

52,000 

52,000 

52,000 

24,000 

6,000 

13,000 

18,000 

190,000 

Cena 
jednotková 

3,83 

1,20 

O, 17 

4,35 

0,52 

1,55 

3,63 

1,55 

4,04 

7, 15 

26,42 

7,15 

67,55 

7,15 

59,26 

8, 18 

57, 19 

0,50 

0,46 

1,04 

1,04 

1,04 

3,73 

3,73 

3,73 

3,73 

0,52 

Cena celkom 

5 595,37 

5 595,37 

245,12 

76,80 

33, 15 

565,50 

33,28 

257,30 

602,58 

37,20 

96,96 

171,60 

634,08 

42,90 

405,30 

92,95 

770,38 

147,24 

1 029,42 

100,00 

92,00 

53,87 

53,87 

53,87 

326,33 

89,52 

22,38 

48,49 

67,14 

98,80 

347,10 



1 č. , Kód položky 1 Popis MJ 
Množstvo Cena 

Cena celkom 
1 celkom jednotková 

1 28 IHZS1 !Vypracovanie reviznej spravy hod 20,000 8,29 165,BDI 
[ 291HZS2 1 Montážne lešenie dni 5,000 36,26 181,301 

Celkom 6 268,80 
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KRYCI LIST ROZPOCTU 

Názov stavby 
STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V 

JKSO 
STRÁŇAVÁCH - ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI 

Názov objektu SO 01 -3 Obecný úrad - Ostatné oprávnené výdavky EČO 

Názov časti 01g - Vykurovanie - kotolňa Miesto 

IČO IČ DPH 

Objednávateľ Obec Stráňavy 

Projektant ENERMA. s.r.o. , Žilina 

Zhotoviteľ Unistav Teplička , s.r.o. 

Spracoval 

Rozpočet číslo Dňa 

1 1 
124.05.2017 

1 

Merné a účelové jednotky 

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. 

o 0,00 o 0,00 o 0,00 

Rozpočtové náklady · EUR 

A ]základné rozp. náklady B [ooplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady 

1 HSV Dodávky 19 689,36 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS 0,00 
,-

2 Montáž 6 367,06 9 Bez pevnej pod!. 0,00 14 Projektové práce 0,00 
-

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky 0,00 
~ 

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia 0,00 
,- -

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN 0,00 
-
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

,-
7 ZRN (r. 1-6) 26 056,42 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00 

1-1--

20 HZS 0,00 21 Komp!. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00 

Projektant D Celkové náklady 

23 Súčet 7, 12, 19-22 26 056,42 

Dátum a podpis Pečiatka 24 DP~ 20,00 % z 26 056,42 5211,28 

Objednávateľ 
25 Cena s DPH (r. 23-24) 31 267,70 

Dátum a podpis P,#!Ciatk~tav-Tep lička.,....s .r..o.-. 
,..:. _ [ Prípočty a odpočty 

Zhotoviteľ uľtt.-:1 , Y • ť 
26 Dodávky zadávateľa 0,00 Stavebno - obchodnn cmnos 

~ 
ul. Fatransl<á 1326/"1_24 CV --

01 3 01 Teplička _fléld Vnhom 27 KÍzavá doložka 0,00 

!Čfiť 3641 8!333 , DIC: 2021851953 
C---

Dátum a podpis Peč, kíl<. n o1-t- c- u-0/'\?1 o<;: ·\ 953 28 Zvýhodnenie + - 0,00 
,_ -
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 
Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH • ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI 
Objekt: SO 01-3 Obecný úrad - Ostatné oprávnené výdavky 

čast': 01g - Vykurovanie - kotolňa 

Objednávateľ: Obec Stráňavy 

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o. 

Miesto: 

Kód Popis 

PSV • PSV 

713 - Izolácie tepelné 

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie 

731 - Ústredné kúrenie, kotolne 

732 - Ústredné kúrenie, strojovne 

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 

734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 

783 - Ookončovacie práce - nátery 

HSV - HSV 

Celkom 
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Dodávka 

19 689,36 

254,53 

53,04 

927,22 

10193,25 

4 426,81 

1 605,10 

1 959,59 

243,95 

25,87 

0,00 

19 689,36 

Spracoval: 

Dátum: 24.5.2017 

Montáž 

5 054,59 

114,76 

185,34 

170,96 

2 723,74 

458,95 

848,92 

192,98 

284,75 

74,19 

1 312,47 

6 367,06 

Cena celkom 

24 743,95 

369,29 

238,38 

1 098,18 

12 916,99 

4 885,76 

2 454,02 

2152,57 

528,70 

100,06 

1 312,47 

26 056,42 



ROZPOČET 
Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAV ÁCH· ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOS 
Objekt: SO 01-3 Obecný úrad - Ostatné oprávnené výdavky 

časť: 01g - Vykurovanie - kotolňa 

Objednávateľ: Obec Stráňavy 

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o. 
Miesto: 

č. Kód položky Popis 

PSV • PSV 

713 - Izolácie tepelné 
1 713482131 Montáž trubíc,hr.30 mm,vnút.priemer do 38 

2 6314236317 Izolácia z polyetylénu 25x35 ~ DN 25 

3 713482152 Montáž trubíc, hr.38-50,vnút.priemer 42-73 

Izolácia skruž z minerálnej vlny s povrchovou úpravou AL fóliou 

4 6314153070 vnút. priemer 61 mm (DN 50) hr. 50 mm 

5 713482153 Montáž trublc,hr.60-80,vnúLpriemer 76-98 

Izolácia skruž z minerálnej vlny s povrchovou úpravou AL fóliou, 

6 6314161278 Hr. 80 mm DN BO 

7 63141531906 Izolácia kolien 

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvlk.bežných-11 353.0, 10 004.0 

8 722130211 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15 

9 722171212 Potrubie plastové DN 20 

10 722290226 Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50 

11 722290234 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie 
12 7244000000 MTZ úpravne vody 

Automatická úprava vody: mechanický predfifter s odkaľovacím 
ventilom, jednoduchý automatický zmäkéovacl filter s riadiacim 
ventilom + elektronické objemové riadenie, inštalačné armatúry 

13 4266506200 zmäkčovacieho filtra, prevádzková chémia, spustenie do prevádzky 

731 - Ústredné kúrenie, kotolne 
14 731201816 Demontáž kotla do 150 kW 

15 7312491810 MTZ odvodu spalln 

Predlžovacl kus 1=1950mm-1ks, Inšpekčný T kus DN150-1ks, 
Predlžovacl kus DN1501=2000mm-7ks, Predlžovacf kus DN150 
I= 1 OOOmm-1 ks, Prechodka-1 ks, Nosná konzola-1 ks, Oporné koleno 
1ks, Distančný držiak-6ks, Vyustenie DN150 nerez-1ks a ukon. 

16 4847161777 komína-1ks 

17 7312492828 MTZ kotla do Q= 100 kW 

Kotol kondenzačný stacionárny so spaľovacou komorou z 
nehrdzavejúcej ocele, tepelný výkon 19 - 92 kW (80160 C) vrátane 

18 48475712500 regulačnej jednotky a mriežky privodu vzduchu 

48475712800 
19 o Neutralizačné zariadenie do 300 kW 

48475712900 
20 o MTZ základný modul, snímače a kabeláž 

48475713000 
21 o Základný modul snfmače, kabeláž 
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Spracoval: 
Dátum: 24.5.2017 

Množstvo 
celkom 

36,000 

36.000 

12,000 

12,000 

4,000 

4,000 

5,000 

6,000 

12,000 

18,000 

18,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

Cena 
jednotková 

2,43 

2,23 

2,90 

4,66 

3,66 

13,68 

8,29 

10,90 

11. 13 

1,30 

0,89 

170,96 

927,22 

313,00 

393,65 

1 373,78 

673.40 

8 205, 12 

341,88 

424,76 

1 191,40 

Cena celkom 

24 743,95 

369,29 
87,48 

80,28 

34,80 

55,92 

14,64 

54,72 

41,45 

238,38 

65,40 

133,56 

23,40 

16,02 

1 098,18 
170,96 

927,22 

12916,99 
313,00 

393,65 

1 373,78 

673,40 

8 205, 12 

341,88 

424,76 

1 191,40 



č. Kód položky Popis 

732 . Ústredné kúrenie, strojovne 
Montáž ohrievačov vody zásobníkových stojatých kombinovaných 

22 732219114 do PN 2,5/1,0 objemu 3001 

Zásobník TV bivalentný o objeme 300 litrov, plocha horného 

23 4847571800 registra S=0,8m2, plocha dolného registra S=1,55m2 

24 7322191151 MTZ slnečných kolektorov + príslušenstvo 

Plochý slnečný kolektor, plocha absorbéra 2, 36 m2iks - zvislé 

25 48402000001 prevedenie 

26 4840201001 Pripojovacia sada na plochú strechu - 45 

27 48402010001 Odvzdušňovacía sada pre 1 rad kolektorov 

28 48402020001 Sada pn{Jojenia vedenia kolektorov DN 15 

29 48402030001 Sada pnj;ojenia vedenia kolektorov DN 15 - rozširovacia sada 

30 48402040001 Solárna čerpadlová skupina 

31 48402060001 Teplonosná kvapalina objem 10 litrov 

32 7323315252 MTZ solárneho regulátora s kabelážou 

33 48402090001 Solárny regulátor, kabeláž 

34 7323316811 MTZ expanznej nádoby 35 1 

35 4846700202 Nádoba expanzná pre solárne systémy o objeme 25 litrov, PN 10 

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a 

36 733111112 strojovniach DN 1 O 

Potrubie z rúrok závitových ocefových bezšvových v kotolniach a 

37 733111113 strojovniach DN 15 

Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a 

38 733111115 strojovniach DN 25 

Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a 

39 733111118 strojovniach DN 50 

Potrubie z rúrok hladkých v kotolniach a strojovniach priemer 

40 733121225 89/3,6 

41 3161046100 Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov r=1,5 O 25 mm 

42 3161080700 Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov r=1,5 O 50 mm 

43 733124117 Redukcia 50/32, 50/40 

44 7331513101 MTZ vlnovcovej rúrky 

Rúrka vlnovcová nerezová pre solar DN 15 s integrovaným káblom 

45 2861210100 pre snímač teplotya s izoláciou 

46 733141112 Odvzdušňovacia nádoba.zberač vzduchu DN 50 

Demontáž potrubia s izoláciou z oceľových rúrok závitových DN 32 
47 733110808 do DN 50 

Demontáž potrubia s izoláciou z oceľových rúrok hladkých nad 60,3 
48 733120826 doD 89 

Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových do 

49 733190107 DN40 

Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových nad 

50 733190108 40 do DN 50 

Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 

51 733190225 60,3/2,9 do priem. 89/5 

52 733191201 Tlaková skúška nerezového potrubia do O 35 mm 

734 - ústredné kúrenie, armatúry. 

53 732429111 Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25 
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Množstvo 
celkom 

1,000 

1,000 

2,000 

2,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

2,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

6,000 

6,000 

36,000 

12,000 

3,000 

12,000 

8,000 

4,000 

50,000 

50,000 

2,000 

48,000 

6,000 

48,000 

12,000 

3,000 

50,000 

1,000 

Cena 
jednotková 

129,50 

967,62 

155,40 

580, 16 

549,08 

129,50 

36,26 

27,97 

735,56 

71,48 

160,58 

445,48 

18,65 

71,48 

7,58 

8, 17 

11,43 

19,89 

27,97 

2,28 

5, 18 

12,43 

3,73 

22,90 

22,79 

1,37 

2,35 

0,37 

0,36 

0,47 

0,53 

15,54 

Cena celkom 

4 885,76 

129,50 

967,62 

310,80 

1160,32 

549,08 

129,50 

36,26 

27,97 

735,56 

142,96 

160,58 

445,48 

18,65 

71,48 

2 454,02 

45,48 

49,02 

411,48 

238,68 

83,91 

27,36 

41,44 

49,72 

186,50 

1145,00 

45,58 

65,76 

14, 10 

17,76 

4,32 

1,41 

26,50 

2 152,57 

15,54 



č. Popis MJ 
Množstvo Cena 

Cena celkom Kôd položky 
celkom jednotková 

Cerpadlo s frekventným meničom, prietok Q = 1,0m3/hod., 

54 42681501077 H=50kPa ks 1,000 284,90 284,90 

55 734209103 Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2 ks 4,000 2, 18 8J2 

56 5511210055 Kohut guľový-vypúšťací DN 15 ks 2,000 4,35 8,70 

57 5511300207 Mechanický odvzduš. ventil DN 15 ks 2,000 9,53 19,06 

58 734209113 Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2 ks 3,000 2,18 6,54 

59 5511200055 Kohut guľový DN 15 ks 1,000 4,04 4,04 

60 5511215055 Spätná klapka DN 15 ks 1,000 5,49 5,49 

61 5511399955 Filter závitový DN 15 ks 1,000 4,66 4,66 

62 734209114 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 ks 2,000 3,94 7,88 

63 5511200155 Kohut guľový DN 20 ks 2,000 4,97 9,94 

64 734209115 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 ks 10,000 3,24 32,40 

65 551/200202 Kohut guľový DN 25 ks 5,000 9, 12 45,60 

66 5511400111 Filter závitový DN 25 ks 1,000 8,91 8,91 

67 5511215257 Spätná klapka DN 25 ks 1,000 9,32 9,32 

68 55115100771 Elektromagnetický ventil DN 25, kv=B,5 m3/hod. ks 1,000 98,42 98,42 

69 4225080207 Ventil poistný DUCO 1H x 1 114" DN 25, po = 0,2 MPa ks 2,000 72,52 145,04 

70 734209117 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 ks 2,000 5,00 10,00 

71 5511200455 Uzatv8racl dvojcestný motorický kohút DN40 (dodávka kotla) ks 2,000 388,50 777,00 

72 734209118 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 ks 1,000 5,99 5,99 

73 5511200555 Kohut guľový DN 50 ks 1,000 30,04 30,04 

74 734209120 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3 ks 3,000 9,04 27,12 

75 4228500202 Kohut guľový DN 80, tmax = 120 C ks 1,000 70,45 70,45 

76 42283506007 Klapka spätná DN 80, tmax = 120 C ks 1,000 100,49 100,49 

77 5511400468 Filter závitový DN 80 kus 1,000 88,06 88,06 

78 7344192020 MTZ Teplomera ks 3,000 8,29 24,87 

79 3883221138 Teplomer o 100 L=100 mm, 0-120°C ks 2,000 13,99 27,98 

80 3883221139 Teplomer o 100 L=IOO mm, o-2oo·c ks 1,000 13,99 13,99 

81 7344211616 MTZ Tlakomerov ks 4,000 9,84 39,36 

82 3885101138 Tlakomer 0-600 kPa ks 4,000 19, 17 76,68 

83 388510000 Tlakomerový kohút ks 4,000 17,61 70,44 

84 388510010 Kondenzačná slučka ks 4,000 11,91 47,64 

Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 20x1 ,5 dlžky 

85 734494121 do220 mm ks 5,000 5,46 27,30 

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 528 70 
' 

Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových 

86 767995101 konštrukcií nad 5 kg kg 85,000 3,63 308,55 

87 4846000000 Doplnkové konštrukcie kg 85,000 2,59 220, 15 

783 - Dokončovacie práce - nátery 100 06 
' 

Nátery kov.pair.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej 

88 783424340 dvojnás. 1x email a základný náter m 49,000 1,90 93,10 

Nátery kov.pair.a armatúr syntel. do DN 100 mm dvojnás. 1x email 

89 783425350 a základný náter m 3,000 2,32 6,96 

HSV- HSV 1 312,47 
90 HZS_01 Vykurovacia skúška hod 48,000 9,32 447,36 

91 HZS 02 Napustenie a vypustenie vyk.sústavy m3 2,000 56,98 113,96 

92 HZS 03 Uvedenie do prevádzky ks 1,000 259,00 259,00 

93 HZS 04 Revlzie ks 1,000 207,20 207,20 

94 HZS 05 Stavebné práce hod 25,000 8,29 207,25 

95 HZS 06 Likvidácia odpadu t 2,500 31,08 77,70 
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č. Kód položky Popis MJ 

Celkom 
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Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena celkom 

26 056,42 
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KRYCI LIST ROZPOCTU 

Názov stavby 
STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V 
STRÁŇAVÁCH. ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI 

JKSO 

Názov objektu SO 01-3 Obecný úrad - Ostatné oprávnené výdavky EČO 

Názov časti 01 h - Vykurovanie - rozvody a vykurovacie telesá Miesto 

IČO IČDPH 

Objednávateľ Obec Stráňavy 

Projektant ENERMA, s.r.o., Žilina 

Zhotoviteľ Unistav Teplička, s.r.o. 

Spracoval 

Rozpočet člslo Dňa 

1 1 
124.05.2017 

1 

Merné a účelové jednotky 

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet 
: 

Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. i ----

o 0,00 ol 0,00 o 0,00 

Rozpočtové náklady· EUR 

A [základné rozp. náklady B [Doplnkové náklady C iVedľajšie rozpočtové náklady 
-- -- --------- --

1 HSV Dodávky 10 557,35 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS 0,00 
- -----

2 Montáž 4 334,98 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00 
------------

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky 0,00 
- -- ----- ---- -----

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia 0,00 

5 "M" Dodävky 0,00 17 Iné VRN 0,00 
- -----

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (r. 1-6) 14 892,33 12 ON (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00 
- ---

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00 

Projektant D [celkové ná_klady 

23 Súčet 7, 12, 19-22 14 892,33 

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPf 20,00 % z 14 892,33 2 978,47 
-

Objednávateľ 
25 Cena s DPH (r. 23-24) 17 870,80 

i 

E 1Prípočty a odpočty 
Dátum a p_o~pis Pečiatka 1 

Zhotoviteľ (Jnistav Teplička, s.r.o. [ 

26 i Dodávky zadávateľa 0,00 

~j 
' Stavebno - obchodná činnosť -+---

ul. Fatrnnská 1326/124 0 27 i KÍzavá do!_~~~~ 0,00 
, 013 01 Teplička nad Váhom 

Dátum a podpis 11ReBa\ifJ>\18633, DIČ: 2021851953 28 i Zvýhodnenie + - 0,00 

I IC DPH: SK2021851~ov 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 
Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI 
Objekt: SO 01-3 Obecný úrad - Ostatné oprávnené výdavky 

časť: 01h - Vykurovanie- rozvody a vykurovacie telesá 

Objednávateľ: Obec Stráňavy 

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o. 

Miesto: 

Kód Popis 

PSV • Práce a dodávky PSV 

713 - Izolácie tepelné 

732 - Ústredné kúrenie, strojovne 

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 

734 - ústredné kúrenie, armatúry. 

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 

783 - Dokončovacle práce - nátery 

Celkom 

Strana 49 z 59 

Spracoval: 

Dátum: 24.5.2017 

Dodávka Montáž 

10 557 35 
' 

4 334 98 
' 

25,16 22,95 

1 429,89 528,74 

896,13 1188,96 

2 352,62 528,86 

5 773,45 1 749,72 

21,00 111,00 

59,10 204,75 

10 557,35 4 334,98 

Cena celkom 

14 892 33 
' 

48,11 

1 958,63 

2 085,09 

2 881,48 

7 523,17 

132,00 

263,85 

14 892,33 



ROZPOČET 
Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSl 
Objekt: SO 01-3 Obecný úrad - Ostatné oprávnené výdavky 

časť: 01 h - Vykurovanie - rozvody a vykurovacie telesá 

Objednávateľ: Obec Stráňavy 

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o. 
Miesto: 

Č. Kód položky Popis 

PSV - Práce a dodávky PSV 

713 - Izolácie tepelné 
1 713482121 Montáž !ruble z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 

2 2837741563 izolácie trubice 32120 

3 28377415632 izolácie trubice 38120 

4 713482122 Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70 

5 2837741590 izolácie trubice 45120 

6 2837741596 izolácie trubice 57120 

7 28377415962 izolácie trubice 89/20 

8 998713101 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m 

732 - Ústredné kúrenie, strojovne 

9 4360000256 Uvedenie systému do prevádzky, oživenie 

Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 50, 
10 732420813 0,02200! 

11 732429111 Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 50 

Čerpadlo modulárne DN 50, PN6/10 1x230-240V 50Hz, h=9 m, 
m=5200 1/hod, automatické prispôsobenie výkonu požiadavkám 
sústavy, nastavenie maximálneho limitu prietoku, umožňuje 

12 42681500262 sledovať distribúciu tepelnej energie a spotrebu v rámci systému 

13 998732101 Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m 

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 

-

Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých do DN 
14 723150801 32,odvoz 

Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých do 
15 723150803 089, odvoz 

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer do 
16 733121112 28/2,6 

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 
17 733121114 31,8/2,6 

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nizkotlakových priemer 
18 733121115 38/2,6 

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 
19 733121116 44,5/2,6 

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 
20 733121118 57/2,9 

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 
21 733121125 89/3,6 

22 733190217 Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5 

23 998733101 Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m 

24 998733103 Presun hmôt pre rozvody potrubia v objekloch výšky nad 6 do 24 m 
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Spracoval: 

Dátum: 24.5.2017 

Množstvo 
celkom 

4,000 

2,000 

2,000 

6,000 

3,000 

2,000 

1,000 

0,001 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

0,100 

187,000 

6,000 

183,000 

2,000 

2,000 

3,000 

2,000 

1,000 

193,000 

0,420 

0,650 

Cena 
jednotková 

2,29 

0,90 

1,35 

2,56 

2,38 

3,63 

4,66 

27,61 

362,60 

5,67 

155,40 

1 429,68 

52,80 

1,60 

1,79 

8,05 

8,91 

13,56 

14,77 

17,49 

35,79 

0,52 

38,33 

39,26 

Cena celkom 

14 892,33 

48,11 
9, 16 

1,80 

2,70 

15,36 

7, 14 

7,26 

4,66 

0,03 

1 958,63 
362,60 

5,67 

155,40 

1 429,68 

5,28 

2 085,09 

299,20 

10,74 

1473,15 

17,82 

27,12 

44,31 

34,98 

35,79 

100,36 

16,10 

25,52 



č. Kód položky Popis MJ 

734 · Ústredné kúrenie armatúry 
' 

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 80, . 
25 722211813 0,028261 ks 

26 734109216 Montáž armatúry prírubovej s dvomi prirubami PN 1,6 DN 80 súb 

27 5510900302 Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 16, DN 80 ks 

28 4228461558 3" filter, veľkosť oka sieťoviny 0,4 mm ks 

29 734209101 Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 ks 
Termostatická hlavica s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a 

30 423 polohou O °C, M 30x1,5 ks 

31 734209112 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks 

32 422 Priamy termostatický ventil 112 s plynulým skrytým prednastavením ks 

33 4228461036 Priamy ventil do spiatocky 112 pn'pojenie, uzavretie ks 

34 734209114 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 ks 

35 4221 Priamy termostatický ventil 3/4 s plynulým skrytým prednastavenfm ks 

36 42284610361 Priamy ventil do spiatocky 3/4 pripojenie, uzavretie ks 

37 4228461436 314u ventil šikmý, regulačný s meracími ventifčekmi ks 

38 734209115 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 ks 

39 5510900292 Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 1 O, DN 25 ks 

40 4228461437 1" ventil šikmý, regulačný s meracími ventilčekmi ks 

41 734209116 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 ks 

42 4228461438 1 114" ventil šikmý, regulačný s meracfmi ventilčekmi ks 

43 5510900294 Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 10, DN 32 ks 

44 734209117 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 ks 

45 5510900296 Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 10, DN 40 ks 

46 4228461439 1 112" ventil šikmý, regulačný s meracími venti!čekmi ks 

47 734209118 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 ks 

48 5510900298 Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 10, DN 50 ks 

49 734211111 Ventil odvzdušňovacl závitový vykurovacich telies do G 318 ks 

50 7342111110 Ventil vypúšľací závitový vykurovacích telies do G 3/8 ks 

51 998734101 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m t 

52 998734103 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m t 

735 · Ústredné kúrenie vykurov telesá 
' 

53 735111810 Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, odvoz m2 

Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou 

54 735158120 dvojradového a trojradového ks 

55 735159210 Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1140mm ks 

56 4845367020 Vykurovacie telesá oceľové doskové 20 600x0400 ks 

57 4845368500 Vykurovacie telesá oceľové doskové 20 600x0600 ks 

58 4845368600 Vykurovacie telesá oceľové doskové 20 600x0700 ks 

59 4845368700 Vykurovacie telesá oceľové doskové 20 600x0800 ks 

60 4845368770 Vykurovacie telesá oceľové doskové 20 600x0900 ks 

61 4845368900 Vykurovacie telesá oceľové doskové 20 600x 1100 ks 
62 4845374000 Vykurovacie telesá oceľové doskové 21 600x0400 ks 

63 4845374300 Vykurovacie telesá ocefové doskové 21 600x0700 ks 

64 4845374400 Vykurovacie telesá oceľové doskové 21 600x0800 ks 
65 4845374600 Vykurovacie telesá oceľové doskové 21 600x1000 ks 

66 4845374700 Vykurovacie telesá oceľové doskové 21600x1100 ks 

67 4845380400 Vykurovacie telesá oceľové doskové 22 600x0700 ks 

68 4845380450 Vykurovacie telesá oceľové doskové 22 600x0800 ks 
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Množstvo 
celkom 

2,000 

3,000 

2,000 

1,000 

40,000 

40,000 

62,000 

31,000 

31,000 

20,000 

9,000 

9,000 

2,000 

4,000 

2,000 

2,000 

5,000 

3,000 

2,000 

5,000 

3,000 

2,000 

2,000 

2,000 

38,000 

38,000 

0,023 

0,025 

151,000 

38,000 

24,000 

2,000 

3,000 

1,000 

4,000 

2,000 

3,000 

1,000 

2,000 

1,000 

1,000 

2,000 

1,000 

1,000 

Cena 
jednotková 

4,73 

16,06 

160,58 

108,78 

2,90 

17,40 

2,41 

9, 12 

4,66 

2,96 

13,68 

4,66 

29,53 

3,24 

9,22 

34, 19 

3,87 

46,62 

11.40 

5,00 

19,58 

64,54 

5,99 

32. 12 

1,97 

1,97 

29,67 

30,12 

2,80 

6,24 

22,79 

45,62 

51,07 

57,52 

62,23 

67,64 

78,76 

51,27 

65,89 

72,36 

85,35 

91,84 

78,29 

83, 11 

Cena celkom 

2 881 48 ' 

9,46 

48,18 

321, 16 

108,78 

116,00 

696,00 

149,42 

282,72 

144,46 

59,20 

123.12 

41,94 

59,06 

12,96 

18,44 

68,38 

19,35 

139,86 

22.80 

25,00 

58,74 

129,08 

11,98 

64,24 

74,86 

74,86 

0,68 

0,75 

7 523 17 
' 

422,80 

237, 12 

546,96 

91,24 

153,21 

57,52 

248,92 

135,28 

236,28 

51,27 

131,78 

72,36 

85,35 

183,68 

78,29 

83, 11 



č. Popis MJ 
Množstvo Cena 

Cena celkom Kód položky celkom jednotková 

69 735159220 Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1500mm ks 1,000 22,79 22,79 

70 4845380750 Vykurovacie telesá oceľové doskové 22 600x1400 ks 1,000 129,95 129,95 

71 735159230 Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1980mm ks 2,000 22,79 45,58 

72 4845380900 Vykurovacie telesá oceľové doskové 22 600x 1600 ks 2,000 158,63 317,26 

73 735159310 Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového do 1140mm ks 2,000 22,79 45,58 

74 4845385100 Vykurovacie telesá oceľové doskové 33 600x0500 ks 2,000 91,53 183,06 

75 735159320 Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového do 1500mm ks 2,000 22,79 45,58 

76 4845385450 Vykurovacie telesá oceľové doskové 33 600x1200 ks 1,000 175,46 175,46 

77 4845385500 Vykurovacie telesá oceľové doskové 33 600x 1300 ks 1,000 187,45 187,45 

78 735159340 Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového do 2820mm ks 1,000 25,90 25,90 

79 4845385850 Vykurovacie telesá oceľové doskové 33 600x2000 ks 1,000 271,88 271,88 

80 735159514 Montáž vykurovacieho telesa 900 mm trojradového ks 6,000 25,90 155,40 

81 4845386550 Vykurovacie tefesá oceíové doskové 33 900x 1400 ks 4,000 287,47 1149,88 

82 4845386600 Vykurovacie telesá oceľové doskové 33 900x 1600 ks 2,000 323,82 647,64 

Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, 

83 735291800 konvektora do odpadu ks 148,000 0,33 48,84 

84 998735101 Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m t 2,100 35,11 73,73 

Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 

85 998735102 m t 2,500 33,72 84,30 

4845108500A 
86 1 Vyregulovanie systému a vykurovacia skúška hzs 72,000 6,22 447,84 

4845108500A su 
87 2 Hydraulické vyregulovanie systému b 77,000 6,22 478,94 

4845108500A 
88 3 Napustenie a vypustenie systému m3 3,000 56,98 170,94 

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 132,00 
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových 

89 767995105 konštrukcií nad 50 do 100 kg kg 100,000 1,32 132,00 

783 - Dokončovacie práce - nátery 263,85 
Nátery kov.potr.a armatúr synlet. do DN 20 mm farby bielej dvojnás. 

90 783424140 so základným náterom m 183,000 1,35 247,05 

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm 

91 783425150 dvojnásobné základným náterom m 10,000 1,68 16,80 

Celkom 14 892,33 
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KRYCI LIST ROZPOCTU 

Názov stavby 
STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V 
STRÁŇAVÁCH - ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI 

Názov objektu SO 01-3 Obecný úrad - Ostatné oprávnené výdavky 

Názov časti 01i - Plynoinštalácia 

Objednávateľ Obec Stráňavy 

Projektant ENERMA, s.r.o., Žilina 

Zhotoviteľ Unistav Teplička, s.r.o. 

Spracoval 

Rozpočet číslo 

1 1 

Merné a účelové jednotky 

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. 

o 0,00 o 0,00 

Rozpočtové náklady• EUR 

A jZákladné rozp. náklady B 1 Doplnkové náklady 
----

1 HSV Dodávky 60,14 

2 Montáž 254,35 

3 PSV Dodävky 0,00 
~ 

4 Montáž 0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 

6 Montáž 0,00 

7 ZRN (r.1-6) 314,49 

20 HZS 
i 

0,00 

Projektant 

Dátum a podpis 

Objednávateľ 

Dátum a podpi~ 
------

Zhotoviteľ 

Dátum a podpis //!/, 
/ 

8 Práca nadčas 0,00 

' 
9 Bez pevnej podl. 0,00 

10 Kultúrna pamiatka 0,00 

11 0,00 

' - ---- -- ------ -

12 ON (r. 8-11) 

21 Komp!. činnosť 0,00 

Pečiatka 

[P~čiatka 
--- ----- ---

Unistav Tepiičl<a, s.r.o. 
, Stavebno - obchodná činnosť 
'Pečiat~k Fatran_~ká 1326/1,24 Gl 

' " " ', " r. !CO: 36418633, DIC. 2021851903 
\Č DPH: SK2021851953 
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JKSO 

EČO 

Miesto 

IČO IČDPH 

Dňa 

124.05.2017 
1 

Počet Náklady/ 1 m.j. 
--

o 0,00 

C !vedľajšie rozpočtové náklady 
l 

13 GZS 0,00 
' 

14 Projektové práce 0,00 
-

15 Sťažené podmienky 0,00 
- ' 

16 Vplyv prostredia 0,00 
---- '--------

17 Iné VRN 0,00 

18 VRN z rozpočtu 0,00 

19 VRN (r. 13-18) 0,00 
--

22 Ostatné náklady 0,00 

D 1 Celkové náklady 

23 Súčel 7.12.19-22 314,49 
-

24 DPf 20,00 % z 314,49 62,90 
-----

25 Cena s DPH (r. 23-24) 377,39 

1 

E IPrípočty a odpočty 

26 Dodávky zadávateľa 0,00 
-

27 KÍzavá doložka 0,00 
---- ---------------

28 Zvýhodnenie + • 0,00 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 
Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH - ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI 
Objekt: SO 01-3 Obecný úrad - Ostatné oprävnené výdavky 

časť: 01 i - Plynolnštalácia 

Objednávateľ: Obec Stráňavy 

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o. 

Miesto: 

Kód 

PSV - Práce a dodávky PSV 

Popis 

723 - Zdravotechnika - plynovod 

783 - Dokončovacie práce - nátery 

OST - Ostatné 

Celkom 

Dodávka 
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6014 
' 

57,79 

2,35 

0,00 

60,14 

Spracoval: 

Dátum: 24.5.2017 

Montáž 

84 35 
' 

75,40 

8,95 

170,00 

254,35 

Cena celkom 

144 49 
' 

133,19 

11,30 

170,00 

314,49 



ROZPOČET 
Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH - ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOS' 
Objekt: SO 01-3 Obecný úrad - Ostatné oprávnené výdavky 

časť: 01 i - Plynoinštalácia 

Objednávateľ: Obec Stráňavy 
Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o. 
Miesto: 

Č. Kód položky Popis 

PSV - Práce a dodávky PSV 

723 - Zdravotechnika - plynovod 
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných 

1 723120202 zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15 

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných 
2 723120203 zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20 

Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových nad 
3 723120805 25 do DN 50, -0,003421 

Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, redukcia zhotovaná 
4 723150351 kovaním nad 2 ON DN 40/20 

Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie 
5 723190901 plynovodného potrubia pri opravách 

6 723190907 Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia 

Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška 
7 723190909 doterajšieho potrubia 

Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 
8 723190916 40 

9 723239201 Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 112 ostatné typy 

10 5516050000 Kohút guľový plyn 112~FF, páka 

11 5516050005a Kohút K858 112" 

12 723239202 Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 314 ostatné typy 

13 5516050010 Kohút guľový plyn 3/4nFF, páka 

Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný plynovod 
14 723290821 vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m 

15 998723201 Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m 

783 - Dokončovacie práce - nátery 

Nátery kov.pair.a armatúr v kanáloch a šachtách syntet. potrubie do 
16 783424341 DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm 

OST - Ostatné 
17 HZS000113 Tlakové skúšky, revízne skúšky 

18 HZS000114 Napustenie rozvodu plynom, uvedenie do prevádzky 

Celkom 
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MJ 

m 

m 

m 

ks 

ks 

m 

ks 

ks 

ks 
ks 

ks 

ks 
ks 

t 

% 

m 

kpl 

kpl 

Spracoval: 

Dátum: 24.5.2017 

Množstvo 
celkom 

2,000 

3,000 

5,000 

1,000 

1,000 

6,000 

1,000 

1,000 

3,000 

2,000 

1,000 

1,000 

1,000 

0,017 

1,300 

5,000 

1,000 

1,000 

Cena 
jednotková 

8,77 

9,47 

2,41 

18,76 

0,92 

0,82 

7,01 

8,06 

2,36 

4,86 

6,50 

2,81 

7,52 

42,64 

0,90 

2,26 

50,00 

120,00 

Cena celkom 

144,49 

133, 19 

17,54 

28,41 

12,05 

18,76 

0,92 

4,92 

7,01 

8,06 

7,08 

9,72 

6,50 

2,81 

7,52 

0,72 

1,17 

11,30 

11,30 

170,00 
50,00 

120,00 

314,49 
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Harmonogram 

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI 

Objednávateľ: Obec Stráňavy 

Zhotoviteľ: Unistav Teplička , s.r.o. 

Miesto: Vecný harmonograv v mesiacoch realizácie 

Kód Zákazka 2 3 4 

STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO 
ÚRADU V STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE 

Stavba ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI 

SO-01-1 SO 01-1 Obecný úrad - Zateplenie obvodového plášťa 

01a 01 a - Zateplenie obvodového plášťa 

01e 01e - Bleskozvod 

SO-01-2 SO-01-2 Obecný úrad - Zateplenie strešného plášťa 

01b 01 b - Zateplenie strechy 

01c 01 c - Zateplenie podhľadu stropu nad 1.pp 

SO-01-3 SO 01-3 Obecný úrad - Ostatné oprávnené výdavky 

01d 01 d - Zdravotechnika 

01f 01f - Výmena svietidiel a svetelných zdrojov 

01g 01 g - Vykurovanie - kotolr'la 

01h 01 h - Vykurovanie - rozvody a vykurovacie telesá 

01 i 01 i - Plynoinštalácia 

Strana 1 z 1 




