MANDATNA ZMLUVA
¢. 02/IVOMOS/Stranavy

na vykon ¢innosti stavebného dozoru a odborného poradenstva uzavreta podl'a § 566
a nasl. Obchodného zadkonnika v zneni neskor3ich predpisov medzi tymto zmluvnymi

stranami:
L
ZMLUVNE STRANY
Mandant:
Naizov: Obec Stranavy
Sidlo: Obecny urad, Majova 336, 013 25 Srafavy

Statutirny zastupca:
1CO:

DIC:

Bankové spojenie:

E-mail:

Mobil:
Telefon/fax:

d'alej len ,,Mandant™

a

Mandatar:

Obchodné meno:.
Sidlo:

Zodpovedny zdstupca:

I(;‘O :
IC DPH:
Prévna subjektivita:

Bankové spojenie:
Cislo tétu:
Telefén/fax:
Mobil:

E- mail:

d’alej len ,,Mandatar*

Ing. Jozef Papan, starosta obce
00321613

2020677593

PROMA BANKA, as.,

C. 4. 0289696001/5600
stranavy(@stranavy.sk

+421 905547067

+421 415005675

Ing. Ivan Moravéik IVOMOS

Borova 3295/36, 010 07 Zilina

vo veciach zmluvnych: Ing. Ivan Moravéik

vo veciach technickych: Ing. Ivan Moravéik, stavebny
dozor zapisany v SKSI pod ev. ¢.: 10 272,

46 708 031

neplatca DPH

zapisany v Zivnostenskom registri pod &. 580-49706
u Obvodného tradu Zilina

Tatra banka, a.s., pobodka Zilina

2619535825/1100

+421 (41) 500 3564,

+421 905 867 168

moraveik.ivo@gmail.com.sk




IL
PREDMET ZMLUVY

(1) Mandatér sa zavizuje, Ze pre mandanta zabezpedi vykon Einnosti stavebného dozoru
a odborného poradenstva na stavbe: Roziirenie kapacity ZS a MS Stranavy v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve a jej prilohe (dalej len SD).

(2) Mandatir bude vykondvat’ SD na stavbe podla urfeného projektu pre realiziciu
stavby.

(3) Mandant sa zavidzuje, Ze uhradi dohodnutd cenu za vykonané price a poskytne
mandatirovi dojednané spolupdsobenie.

(4) Mandant udel'uje mandatarovi plnii moc na ¢innosti stivisiace s vykonom &innosti
stavebného dozoru. Na $pecifické &innosti nevyhnuiné pre vykon stavebného dozoru
neupravené touto zmluvou bude mandatérovi v pripade potreby pisomne udelena
samostatna plna moc.

1IL
SPOSOB USKUTOCNENIA PRAC

(1} SD bude vykonavany priamo na predmetnej stavbe. Vyhodnotenie prac bude
uskuto¢iiované minimalne 1x tyZdenne, pripadne podla dohody u€astnikov zmiuvy a na
zaklade potreby prebiehajicej stavby. V pripade havartjnych situdcii, alebo okamZitého
preruSenia prac na stavbe pri realizacii budu informécie mandantovi odovzdané okamzite.

(2) Pri vykonavani prac bude mandatar dodrZiavat’ stavebny zékon a ostatné vieobecne
zavazné pravne predpisy, technické normy, pripadne iné¢ dojednania dohodnuté touto
zmluvou, a bude sa riadit’ vichodzimi podkladmi mandanta, d’alej zapismi a dohodami
zmluvnych stran uskutoénenych na §tatutarej trovni G¢astnikov zmluvy, a vyjadreniami
verejnopravnych organov a organizacii ku stavbe.

(3) Mandant je povinny poskytnit’ mandatarovi potrebnd su¢innost’ tak, aby mohol véas
a riadne vykonavat’ vietky zmluvne dohodnuté €innosti.

Mandatér bude vykonavat’ SD tymito opravnenymi osobami:

- Ing. Ivan Moravéik, zapisany v SKSI pod ev. &.: 10 272, bytom Borova 36, 010 07
Zilina, tel./fax: +421 41/5003 564, mobilny telefén: +421 905/ 867 168, e-mail:
moraveik.ivo@gmail.com;

(4) Mandant je povinny odovzdat’ vfas mandatarovi veci a informaécie, potrebné na
zriadenie zaleZitosti, pokial’ z ich povahy nevyplyva, Ze ich md obstarat’ mandatir. Ak
vyZaduje zriadenie zaleZzitosti uskutoénenie pravnych tkonov v mene mandanta, je tento
povinny mandatarovi na jeho poZiadanie vystavit’ véas pisomné plnomocenstvo.



(5) Mandatar zodpoveda za Skodu na veciach prevzatych od mandanta na zriadenie
zaleZitosti a na veciach prevzatych pre mandanta od tretich o0séb s vynimkou, ak tito
Skodu nemohol odvratit’ ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti. Tieto veci je mandatér
povinny dat’ poistit’, len ked’ to ustanov{ zmluva, alebo ked’ ho o to mandant poziada, a to
na ucet mandanta.

(6) Mandatar bude vykonévat’ innost’ stavebného dozoru na stavbe, a to vzdy v Case
podl'a potreby pritomnosti mandatara na stavbe. Pri neprerudovanom priebehu nicktorého
stavebného procesu alebo pri ¢asovych sklzoch vo vystavbe a pod., musi byt jeho
pritomnost’ zabezpedend aj v diioch pracovného pokoja alebo vol'na, pripadne i v noci.
Cinnost’ na stavbe bude vykondvand v priebehu celej doby pripravy a vykonu préc
suvisiacich s jej realizaciou.

a) Vramci vykonu stavebny dozor sleduje spdsob a postup uskutoliiovania stavby,
7zhodu so schvélenou projektovou dokumenticiou a stavebnym povolenim. Stavebny
dozor zodpovedd za zabezpelenie suladu priestorovej polohy s dokumentaciou stavby
a za dodrZanie vSeobecnych technickych poZiadaviek na vystavbu. Je spoluzodpovedny
za dodrZanie podmienok rozhodnuti vydanych na uskutoénenie stavby, najmé dzemného
rozhodnutia a stavebného povolenia. Vplyva na odstranenie nedostatkov, ktoré na stavbe
zistil (ak chyby nemoZno odstrénit’ v rdmei vykonu stavebného dozoru, bezodkladne ich
ozndmi prislunému stavebnému dradu). Sleduje, & pri realizacii nie je ohrozena
bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci, ¢i nedochadza k ohrozeniu alebo podkodeniu
zivotného prostredia.

b) Stavebny dozor zabezpeli: zapis do stavebného dennika o odovzdani a prevzati
staveniska, stard sa o systematické dopliiovanie dokumentécie (podla ktorej sa stavba
realizuje). PriebeZne kontroluje (kontrola tych Casti diela, ktoré sa v d’alsom postupe prac
zakryju alebo sa stand inak nepristupnymi) preberanie pric (eviduje vysledky kontrol
v stavebnom denniku) a kontroluje odstrafiovanie chyb, nedostatkov a pripadnych
nedorobkov zistenych pri preberani. Sleduje, ¢ sa vykondvaji predpisané skagky
materidlov, konStrukcii a prac. VyZaduje doklady o preukazani zhody vyrobkov na
stavbu. Kontroluje postup prac podla ¢asového harmonogramu - plénu stavby, riadne
uskladnenie materidlov, strojov a zariadeni na stavenisku. Dava suhlas na zacatie
realizacie rozii¢nych prac. V pripade nedodrzania technologickych postupov, prisludnych
noriem, kvality prac, bezpecnosti aochrany zdravia pri préci, atieZ podmienok
stavebného povolenia méze realizdciu stavebnych prac okamZite zastavit'.

¢} Stavebny dozor riefi v uzkej si¢innosti s mandatarom aj rdzne technické otizky (napr.
v pripade nevyhnutnej zmeny navrhnutych stavebnych materialov), priCom v plnej miere
zastupuje stavebnika - investora tak, aby celkové naklady stavby neprekroéili schvaleny
rozpocet, nepredlZzovala sa lechota vystavby stavby a nezhorSovali sa parametre stavby.
Bezodkladne informuje investora o vietkych zavaZznych okolnostiach ohladom stavby.
Kontroluje vecnii a cenovil spravnost ocefiovanych podkladov a platobnych dokladov,
a d’alej ich sulad s podmienkami prislusnej zmluvy o dielo.

d) Stavebny dozor kontroluje a sleduje vedenie stavebného dennika. Stavebny dennik
vedie stavbyveduci zhotovitel'a po cely &as vystavby od prvého diia pripravnych prac na
stavenisku az po odstrnenie nedostatkov skutoéného realizovania stavby podla
podmienok kolaudaéného rozhodnutia.



&) Stavebny dozor pripravuje podklady na odovzdanie a prevzatic dokonenej stavby, t.].
komplex vykresov so zakreslenymi zmenami (ktoré sa vykonali pocas realizicie stavby),
zoznam zabudovanych strojov a zariadeni (vratane osvedéeni o akosti a kompletnosti,
atestov, navodov na montd?, adrZbu a obsluhu), doklady o zaskoleni obsluhy, osvedéenia
o akosti materialov a konstrukcii, doklady o preukazani zhody vyrobkov, zapisnice,
protokoly o vykonanych skuskach pouZitych materidlov, spravy o vykonanych skugkach,
prehliadkach vyhradenych technickych zariadeni, pasporty, revizne knihy vyhradenych
technickych zariadeni, stavebné denniky, geodeticki dokumentaciu, stanovisko ku
skutoénému stavu platieb, protokol o komplexnom vyskuiani, prevddzkovy poriadok. Po
skonéeni stavebnych préc stavebny dozor kontroluje vypratanie staveniska. Ziastituje sa
na kolauda¢nom konani a dozera na odstranenie kolaudaénych chyb.

(7) Mandatar nie je v omedkani po dobu, kedy nemohol plnit’ predmet svojej ¢innosti
z dévodov na strane mandanta a jeho zmluvnych partnerov, na o je v3ak povinny bez
zbytoéného odkladu pisomne upozomit’ mandanta s bliZz$im popisom prisluinej prekazky.

. IV.
CAS PLNENIA

(1) Mandatar sa zavizuje, 7e vykond predmet dojednany v rozsahu a obsahu ¢l. II. tejto
zmluvy, t.j. ¢innost’ stavebného dozoru, v priebehu stavby a po jej prevzati aZ do vydania
kolaudagného rozhodnutia prislusnym stavebnym tiradom.

(2) Cinnost stavebného dozoru v priebehu stavby bude zaata diiom odovzdania
nevyhnutych podkladov kplneniu zmluvy, najneskdr v deit odovzdania staveniska.
Cinnost’ v pricbehu stavby sa ukon&i diiom zépisniéného odovzdania a prevzatia stavby
investorom - stavebnikom od zhotovitel'a.

(3) Cinnost’ stavebného dozoru po ukongeni stavby bude zaatd diiom zapisni¢ného
odovzdania a prevzatia stavby investorom — stavebnikom od zhotovitel'a, po odstraneni
drobnych vad a nedorobkov a ukonéend vydanim kolaudaéného rozhodnutia prisiusnym
stavebnym tradom.

V.
SPOLUPOSOBENIE MANDANTA

(1) Mandant sa zavizuje, Ze poskytne mandatarovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné
podklady a spolupdsobenie v lehote do 7 pracovnych dni pred odovzdanim staveniska:

a) képiu stavebného povolenia vydaného podla schvaleného projektu stavby;

b) jedno vyhotovenie kompletného projektu pre realizaciu stavby;

¢} zmhuvu o dielo na zhotovenie stavby uzavretd medzi zhotovitelom a objednavatel'om;
d) uréi spdsob vykonu autorského dozoru projektanta.



(2) Mandant sa zavizuje zabezpedit' suéinnost’ zhotovitel'a (prislusnej zmluvy o dielo na
stavbu uvedent v ¢l. 11 bod 1 tejto zmiuvy) podla poZiadaviek mandatara a stavebného
zakona.

(3) Mandant udeli pracovnikom mandatéra plnii moc na zastupovanie mandanta pri styku
s inymi pravnickymi alebo fyzickymi osobami potrebnit na vykon ¢innosti stavebného
dozoru.

VL
ODMENA MANDATARA

(1) Odmena za ¢innost’ mandatara podra tejto zmluvy je dojednand dohodou zmluvnych
stran podfa zdkona Cislo 18/1996 Z. 7. o cenach. Vychédza z ponuky mandatara zaslanej
v tamei zaddvania zakazky z nizkou hodnotou organizovanej podla ustanoveni plainého
zdkona o vercjnom obstardvani v éase pred uzavretim zmluvy a predstavuje iastku
celkom:

3 000,- EUR (slovom: tritisic eur)

(2) Mandatar je oprdvneny vystavit' faktiru v odsihlasenej a dohodnutej vyike raz
mesadne vZdy na konci mesiaca, pri¢om sa uréi obdobie trvania stavby v zavislosti na
zmluve so zhotovitel'om tak, aby mesiace vystavby x (krat) odmena tvorili celkovu cenu
dohodnutej odmeny.

(3) Dohodnutd zmluvnlii odmenu v mesaénych splatkach mandant uhradi v lehote
splatnosti faktir najneskor do 14 dni odo dia ich dorudenia na et mandatara uvedeny
v zdhlavi tejto zmluvy.

(3) Mandatar nie je platcom DPH. Odmena sa pri fakturacii vyattuje v dohodnutej vyske
stanovenej platnymi predpismi v &ase realizacie stavby.

(4) V odmene mandatara si uz zahrnuté vietky naklady, ktoré mandatar ucelne vynaloZi
pri plneni svojho zavédzku (okrem néakladov spocivajicich v tradnych poplatkoch a pod.)

(5) V pripade, %¢ déjde k predizeniu lehoty vykonu z dévodu na strane mandanta a jeho
zmluvnych partnerov, uhradi mandant mandatarovi vykon SD v {ase prediienia lehoty,
do vysky zmluvne dohodnutej ceny EUR v €l. V1. bod (1) — mesa¢na odmena v prepocte
na dni vykonu prac pocas meskania. : ‘



VIL
PLATOBNE PODMIENKY

(1) Mandatar ma povinnost’ vyhotovit’ mandantovi faktiiru za prace podla tejto zmluvy
vZdy k poslednému ditu prisluiného kalendarneho mesiaca a bezodkladne mu ju dorudit’.

(2) Mandant mé povinnost” vyplatit' faktiru najneskér do 14 dni odo dia jej doru€enia
mandantovi.

(3) Pre pripad zrudenia tejto zmluvy z dévodu na strane mandanta, ktoré neboli
spdsobené zavinenim alebo spdsobom vykonania prac zo strany mandatara, mandatirom
vykonané prace budi vyfakturované mandantovi vo vyske dovtedy vykonanych prac
a GCelne vynaloZenych ndkladov. Vyska takychto prac a nakladov musia byt predtym
pisomne odsuhlasené mandantom.

(4) V pripade omeskania thrady fakfiry mandantom platia ustanovenia Obchodného
zékonnika. To isté plati, ak je v omeskani mandatar s odovzdanim, resp. vykonanim prac.

VIIL
ZODPOVEDNOST ZA VADY

(1) Mandatar zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude vykonany podl'a realizaéného
projektu stavby, pravoplainého stavebného povolenia, v sulade s technickymi
poziadavkami, vieobecne zaviznymi pravoymi predpismi a podla ustanoveni tejto
zmluvy.

(2) Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov prevzatych
od mandanta, a mandatar ani pri vynaloZeni vietkej svojej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost, pripadne neiplnost’.

(3) Pripadnu reklamdicia chyby plnenia predmetu tejto zmluvy je mandant povinny
pisomne uplatnit’ u mandatéra, a to bezodkladne po zisteni pripadnej chyby.

IX.
VSEOBECNE DOJEDNANIA

(1) Préva a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z tejto zmluvy atouto zmluvou
vyslovne neupravené sa riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika
v platnom zneni a ostatnych platnych pravnych predpisov.

(2) Zmluva nadobida platnost’ podpisom oboch zmluvnych stran. Zmluva nadobuda
ufinnost’ ihned’ po uzatvoreni zmluvy o dielo so zhotovitel'om stavby na dany predmet
zmluvy.



(3) Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozné vykonat’ len formou pisomného
dodatku podpisané¢ho obidvoma zmluvnymi stranami.

(4) Zmluva je zavazna i pre pripadnych pravnych nastupcov zmluvnych stran.

(5) Zmluva je vyhotovenia v dvoch vyhotoveniach, z ktorych kazdd zmluvna strana
dostane po jednom vyhotoveni.

(6) Prilohy, ktoré su nedelitelnou suéast'ou zmluvy:

o

. 1. - Fotokopia Osvedéeni SKSI o odbornej spdsobilosti pre vykon &innosti SD.

(7) Utastnici zmluvy vyhlasuju, Ze s sposobili svojimi (konmi nadobudat” prava
a zavizovat’ sa, Ze zmluva je uzatvoreni po vzijomnom prerokovani, v zmluve prejavili
svoju volu slobodne, vaZne, urdite a zrozumitel'ne, bez natlaku, nekonaja v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, Ze si text tejto zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu
riadne porozumeli a na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za mandanta Za mandatara

Stranavy, diia 20. 12. 2012 V Ziline, diia 20. 12. 2012

AIWOMOS A

Ing. lvan Moravé&ik
160: 46708031, DIC: 1022530058

...........................

Ing. Ivan Moravcik

:

RIS S, o
Ing. fozef Papan

starosta obce stavebli)'f"ﬁdozor
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0 vvkunanlskusky edhnrnelspusobuosu

Slovenska komora stavebnych inZinierov osvedcuje, Ze
: i wr
Ing. Ivan Moravcik

22.2. 1960

narodeny/a

A

vykonal/a skusku odbornej sposobu]osn podla zdkona SNR &. 138/1992 Zb

o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v znen{ neskerdich predpisov pre vykon {innosti

stavebni-dozqr-

s evidenénym &islom 1.0272

Oprdvnenie spinomochiuje vykondvat vybrané ¢innosti vo vystavbe-
podla zakona & 50/1976 Zb. o dzemnom pldnovani a’ stavebnom poriadku
o ... ovzneni nesl\orsnch predpisov.

. 6.12.2011 : Ay ) o :
Détum vydania S i =5
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EITVALY

Predseda SKSI
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Slovenska komom_siav_ebn)’rch inzinierov

prof. Ing. Duian Majdich, PhD
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SLOVENSKA KOMORA STAVEBNYCH INZINIEROV.
' Regionaina kancelarla SKSI lelna

~ Vézeny pan
Ing.lvan Moravéik
- Borova 36
010 07 Zilina-

Cislo jednania : 203 /2011

Vec: Potvrdenie o rozsahu odbornej spdsobilosti ~ Ing.lvan Moravéik

Slovenska komora stavebnych inZinierov, regionalna kancetéria Zilina tymto potvrdzujeme, e
péan Ing.van MoravCik, nar. 22.2.1960, Borova 36, 010 07 Ziina dspesne absolvoval skisky
odbomne;j spdsobilosti na Slovenskej komore stavebnych inZinierov (SKSI), podla zakona €. 138/1952 -
Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych |n2|meroch vzneni neskorsich
predpisov a ziskal : : :

- odborn sposobllost pre vykon cinnosti stavebny dozor (SD )
- odhomé zameranie - Pozemné stavby
. lnzmierske stavby Dopravné. stavby
Potrubne energettcke ainé hmove stavby

" - nazéklade éoho mu boll vydané autorizaéné doklady podl’a zékona €. 138/1992 Zb. o aUtorizoVanych
~architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predplsov pre cmnost.

-stavebny dozor pod ev:dencnym ¢islom 10272.

S pozdravom

- ~— § SLOVENSKA i
3 E;?I % STAVEBNYCH lNZlNiERO\/
3| e Regionding kancetéria
Y 2
N

fina
. Yvsokodkorskoy 5556&‘38. 10 08 Z*lina/

¥

-

)
Ing.lvana Stbjakova
Prednostka RK SKSI Zilina

. Telefon: 00421 41 5300618 , e-mail: sksiza@sksi.sk, www.sksi.sk, 1€0: 30779022, DIC: 2020809692 _





